

SZÉCHENYI 2020

DUNA-IPOLY	ÉRKEZETT IG
Érkezett:	2017 ÁPR 11. KER
Érk. azonosító:	3278



NEMZETGAZDASÁGI
MINISZTERIUM

**NEMZETGAZDASÁGI MINISZTERIUM
GAZDASÁGFEJLESZTÉSI PROGRAMOK
VÉGREHAJTÁSÁÉRT FELELŐS
HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG**

DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

Budapest
Költő utca 21.
1121

IKTATÓSZÁM:



Budapest, 2017. április 5.

TÁRGY: Értesítés a támogatási szerződés hatályba lépéséről

TISZTELT KEDVEZMÉNYEZETT!

Ezúton tájékoztatjuk, hogy a **GINOP-7.1.5-16-2016-00004** azonosítószámmal nyilvántartott támogatási szerződés hatálybalépéséhez szükséges feltételeket az előírtaknak megfelelően teljesítette. A támogatási szerződésben foglaltak alapján a támogatási szerződés hatályba lépésének napja: 2017. április 5. A támogatási szerződés 1 eredeti példányát e levél mellékleteként küldjük.

Köszönjük együttműködését!

Tisztelettel:



... Kovács László
főosztályvezető-helyettes
Gazdaságfejlesztési Programokért Felelős
Helyettes Államtitkárság

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrészt a Nemzetgazdasági Minisztérium, mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: 1539 Budapest, Pf.: 684
 Székhely: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4.
 Aláírásra jogosult képviselője: Karsai Tamás helyettes államtitkár
 Azonosító szám (törzs-szám): 303390
 Adószám: 15303392-2-41

másrészt **DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG**, mint kedvezményezett és konzorciumvezető (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 1121 Budapest, Költő utca 21.
 Székhely: 2509 Esztergom - Kertváros, Strázsa hegy
 Azonosító szám (törzs-szám)
 Adószám: 15325763-2-11
 Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:
10032000-01711813-00000000
 Aláírásra jogosult képviselője: **Füri András**

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Ha a Projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium), a Kedvezményezettek egymás közötti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közti viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) elválaszthatatlan mellékletét képező konzorciumi együttműködési megállapodás tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést, mint konzorciumvezető/projektgazda – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag/társulás (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.

1. Előzmények

A Támogató a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (a továbbiakban: **GINOP**) keretén belül „**Nemzeti parkok komplex turisztikai fejlesztése**” tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett **GINOP-7.1.5-16-2016-00004** azonosító számon regisztrált, **2016.07.19.** napon támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés fizikailag nem csatolt mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató **2017.02.15.** napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a(z) **Dunakanyar Látogatóközpont** című és **GINOP-7.1.5-16-2016-00004**

A

azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek az Európai Szociális Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet az alábbi helyszín/helyszínek alatt (Projekt helyszíne) megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

Helyszín	Irányítószám	Helység	Utca	Házszám	Helyrajzi szám
Fő megvalósítási helyszín	2027	Dömös	Kossuth L. utca	2	831/4

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossgal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amelyet a Támogató a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhetővé tesz.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése és helyszíne

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: **2017.04.18.**

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt előkészítési költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: **2014.11.01.**

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2019.09.30.**

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje:

3.3.3 A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A

A Projekt összköltsége **1 376 833 425 Ft**, azaz **egymilliárd-háromszázhetvenhatmillió-nyolcszázharmincháromezer-négyszázhuszonöt** forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható bruttó/nettó összköltsége **1 376 833 425 Ft**, azaz **egymilliárd-háromszázhetvenhatmillió-nyolcszázharmincháromezer-négyszázhuszonöt** forint.

A Projekt költségvetését a Szerződés 1. számú melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. számú melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A Projektre megítélt támogatás összege **1 376 833 425 Ft**, azaz **egymilliárd-háromszázhetvenhatmillió-nyolcszázharmincháromezer-négyszázhuszonöt** forint.

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének **100 %-a**.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. számú melléklete tartalmazza.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **1 376 833 425 Ft**, azaz **egymilliárd-háromszázhetvenhatmillió-nyolcszázharmincháromezer-négyszázhuszonöt** forint.

4.5.2 Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. számú melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani. A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkö esetén a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről. A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.5.1. pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

Egymilliárd forintot meghaladó összegben megítélt támogatás esetén a mérföldkö elérését megelőzően utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja az 50.000.000,- forintot.

A pénzügyi elszámolásra vonatkozó részletes szabályokat és benyújtandó dokumentumokat a mindenkor hatályos pénzügyi elszámolásról szóló tájékoztató tartalmazza.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból **1 376 833 425 Ft**, azaz **egymilliárd-háromszázhetvenhatmillió-nyolcszázharmincháromezer-négyszázhuszonöt** forint a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.) (a továbbiakban: 651/2014/EU bizottsági rendelet) alapján a **kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatásnak** minősül (melynek támogatástartalma **1 376 833 425 Ft**), amely a jogcímrendelet 18-22. §-ában, 23. § (1) bekezdés 23. pontjában, 24. § b) pontjában és 90-94. §-

ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.

5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet az 5. számú mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. számú mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a 4. és 5. számú mellékletben meghatározott indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

A Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-ja alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól

8. Záró rendelkezések

8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

8.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevééről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

8.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartás időszak végén hatályát veszti.

8.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adataiknak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

8.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

8.6. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy

A

társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőre (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.



Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 6 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 8 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvásták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.



János Árkai Bor
 NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG
 P.H.
 Kelt Budapest, 2017. év 03. hónap 29. napján.

Kovács László
 Kovács László
 főosztályvezető-helyettes
 Nemzetgazdasági Minisztérium
 P.H.

Kelt: Budapest, napján.

2017 ÁPR 05.

Mellékletek:

1. melléklet – A Projekt költségvetése
2. melléklet – A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
4. melléklet – A Projekt indikátorai
5. melléklet – A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
6. melléklet – Konzorciumi megállapodás
7. melléklet – Közbeszerzési terv
8. melléklet – Kommunikációs terv



Dokumentum

at

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

1. sz. melléklet

Támogatási szerződés száma: GINOP-7.1.5-16-2016-00004
 Kezdeményezett: DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

Támogatást igénylő	Tevékenység	Kölcségtípus	Megnevezés	Egységár (Ft)	Darab-szám (Db)	Le nem vonható ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)
DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Az attrakció bemutatását közvetlenül szolgáló emberi vagy állati erővel hajtott közlekedési eszközök közül kizárólag kerékpár, kajak, kenu, csónak, szekér	Eszközbeszerzés kölcségei	Eszközbeszerzés kölcségei	659 809	1	178 148	837 957
DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Marketing tevékenység	Marketing, kommunikációs szolgáltatások kölcségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások kölcségei	17 726 563	1	3 973 437	21 700 000
DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Egyedi koncepció alapuló komplex turisztikai, információs és látogatómenedzsment szolgáltatások, mint például: látogatóhely, információs pontok, kiállítóter, látogatók fogadására alkalmas többfunkciós terem, kilátók kialakítása, fejlesztése	Eszközbeszerzés kölcségei	Eszközbeszerzés kölcségei	3 047 114	1	822 721	3 869 835
DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Aktív természetjáró infrastruktúra létrehozása, látogatóbarát fejlesztéssel összekötött felújítás	Építéshez kapcsolódó kölcségek	Építéshez kapcsolódó kölcségek	2 800 000	1	756 000	3 556 000
DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Marketing tevékenységnyomatott kiadvány	Marketing, kommunikációs szolgáltatások kölcségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások kölcségei	2 598 425	1	701 575	3 300 000



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Támogatást igénylő	Tevékenység	Költség típus	Megnevezés	Egységár (Ft)	Darab-szám (Db)	Le nem vonható AFA (Ft)	Összesen (Ft)
DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Az attrakciófejlesztést támogató projektmenedzsment tevékenység	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	37 500 000	1	0	37 500 000
DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Család- és gyermekbarát projektelemek megvalósítása a fejlesztett turisztikai attrakcióhoz kapcsolódóan	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	1	1	0	1
DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Egyedi koncepción alapuló komplex turisztikai, információs és látogatómenedzsment szolgáltatások, mint például: látogatóhely, információs pontok, kiállítóter, látogatók fogadására alkalmas többfunkciós terem, kilátók kialakítása, fejlesztése	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	40 000 000	1	0	40 000 000
DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Egyedi koncepción alapuló komplex turisztikai, információs és látogatómenedzsment szolgáltatások, mint például: látogatóhely, információs pontok, kiállítóter, látogatók fogadására alkalmas többfunkciós terem, kilátók kialakítása, fejlesztése	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatási költségek	5 000 000	1	0	5 000 000

4



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok



BEFEKTETÉS A JOVÓBA

Támogatást igénylő	Tevékenység	Költség típus	Megnevezés	Egységár (Ft)	Darab-szám (Db)	Le nem vonható AFA (Ft)	Összesen (Ft)
DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Attrakcióhoz kapcsolódó, a desztináció kinalatához, arculatához illeszkedő ajándéktárgyak kereskedelméhez szükséges infrastruktúra, vendéglátó egységek kialakítása, fejlesztése	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	96 985 783	1	26 186 161	123 171 944
DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	A projekt előkészítésével kapcsolatos tevékenység	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzés költsége	9 765 425	1	2 636 664	12 402 089
DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	A projekt keretén belül fejlesztendő épület, eszköz energia-hatékony működését javító beruházások, illetve megújuló energiaforrások felhasználása. Az újonnan létesülő, valamint jelentős átépítéssel járó létesítmények esetében törekedni kell a fűtési energia 100%-ának megújuló energiaforrással való...	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	1	1	0	1
DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Egyedi koncepció alapuló komplex turisztikai, információs és látogatómenedzsment szolgáltatások, mint például: látogatóhely, információs pontok, kiállítóter, látogatók fogadására alkalmas többfunkciós terem, kilátók kialakítása, fejlesztése	Egyéb általános (rezsi) költségek	Egyéb általános (rezsi) költségek	6 879 977	1	0	6 879 977

MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok



BEFEKTETÉS A JÓVÓBE

Támogatást igénylő	Tevékenység	Költség típus	Megnevezés	Egységár (Ft)	Darab-szám (Db)	Le nem vonható ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)
DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Az attrakciók közvetlen környezetének fejlesztése	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	35 206 457	1	9 505 743	44 712 200
DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Fogyatékos emberek fogadása érdekében a fogadókosszág típusához igazodó sajátos igényeknek megfelelő szolgáltatások kialakítása	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	1	1	0	1
DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Nyilvánosság biztosítása a KTK 2020 szerint	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	5 417 305	1	1 462 672	6 879 977
DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Egyedi koncepción alapuló komplex turisztikai, információs és látogatómenedzsment szolgáltatások, mint például: látogatóhely, információs pontok, kiállítóter, látogatók fogadására alkalmas többfunkciós terem, kilátók kialakítása, fejlesztése	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	11 811 024	1	3 188 976	15 000 000
DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Egyedi koncepción alapuló komplex turisztikai, információs és látogatómenedzsment szolgáltatások, mint például: látogatóhely, információs pontok, kiállítóter, látogatók fogadására alkalmas többfunkciós terem, kilátók kialakítása, fejlesztése	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Egyéb műszaki jellegű szolgáltatások költsége	3 937 008	1	1 062 992	5 000 000



Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok

MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

BEFEKTETÉS A JÓVÓBE

Támogatást igénylő	Tevékenység	Kölcségtípus	Megnevezés	Egységár (Ft)	Darab-szám (Db)	Le nem vonható AFA (Ft)	Összesen (Ft)
DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	A védett terület bejárását, megismerését innovatív bemutatási módok alkalmazásával vagy szolgáltatásokkal biztosító fejlesztése, élményelemeket elelntő technikai fejlesztések, innovatív, interaktív interpretációs és látogatómenedzsmenttel célzó fejlesztések	Egyéb szolgáltatási kölcségek	Egyéb szolgáltatási kölcségek	264 027 390	1	71 287 395	335 314 785
DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Egyedi koncepción alapuló komplex turisztikai, információs és látogatómenedzsment szolgáltatások, mint például: látogatóhely, információs pontok, kiállítóter, látogatók fogadására alkalmas többfunkciós terem, kilátók kialakítása, fejlesztése	Építészhez kapcsolódó kölcségek	Építészhez kapcsolódó kölcségek	514 462 030	1	138 904 748	653 366 778
DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	A projekt előkészítésével kapcsolatos tevékenység	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok kölcségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok kölcsége	47 044 000	1	11 297 880	58 341 880
Elszámolható kölcségek:							1 376 833 425

DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG
Kelt: ... 2017. ... hónap ... napján.



Kovács László
főosztályvezető-helyettes
Nemzetgazdasági Minisztérium
P.H.
Kelt: Budapest, ... 2017. APR. 05. ... napján.



JP



Kelt: Budapest, 2017. APR. 05. napján.

Kelt: 2017. év ... hónap ... napján.

Kovács László
 Nemzetgazdasági Miniszterium
 P.H.

DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

Handwritten signature

Források	(Ft)
I. saját forrás	0
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0
II. egyéb támogatás	0
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	1 376 833 425
Projekt elszámolható költsége	1 376 833 425
Összesen:	1 376 833 425

Támogatási szerződés száma: GINOP-7.1.5-16-2016-00004
 Kezdeményezett: DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

A PROJEKT FORRÁSAI

2. sz. melléklet

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

3. sz. melléklet

Támogatási szerződés száma: GINOP-7.1.5-16-2016-00004
 Kedvezményezett: DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő megnevezése	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítási tervezett eredmény leírása
1	A projekt közbeszerzési dokumentációjának összeállítása, a kiviteli tervek felülvizsgálata a költségcsökkentések miatt	2017.07.12.	Projektmenedzsment és szakmai kollégák időarányos tevékenységének elvégzése.
2	Projekt műszaki-átadás átvétel	2019.09.30.	Közbeszerzési eljárások lebonyolítása, kivitelezési tevékenységek végrehajtása, kivitelezéshez kapcsolódó műszaki tevékenységek elvégzése. Marketing és PR tevékenység. Eszközök beszerzése. Projektmenedzsment és szakmai megvalósításban részt vevő kollégák folyamatos közreműködése.

DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

Kelt: 2017. május 2. napján.

főosztályvezető-helyettes
Nemzetgazdasági Minisztérium

P.H.

Kelt: Budapest, 2017. ÁPR. 05. napján.

MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
 Európai Strukturális
 és Beruházási Alapok



BEFEKTETÉS A JÓVÓBE

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: GINOP-7.1.5-16-2016-00004
 Kezdeményezett: DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél öszváltkozás	Cél kumulált
A természeti és kulturális örökségnek, illetve látványosságának minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése	-	-	2020.09.30.	36 000	36 000	36 000
A természeti és kulturális örökségnek, illetve látványosságának minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése	-	-	2021.09.30.	36 000	72 000	72 000
A természeti és kulturális örökségnek, illetve látványosságának minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése	-	-	2022.09.30.	36 000	108 000	108 000
A természeti és kulturális örökségnek, illetve látványosságának minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése	-	-	2023.09.30.	36 000	144 000	144 000
A természeti és kulturális örökségnek, illetve látványosságának minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése	-	-	2024.09.30.	36 000	180 000	180 000
A természeti és kulturális örökségnek, illetve látványosságának minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése	2019.09.30.	0				

A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet) 88. §-a alapján a kezdeményezett kizárólag a támogatás arányos csökkentése mellett jogosult csökkenteni az indikátor célértéket a támogatási szerződésben.



Európai Unió
 Európai Strukturális
 és Beruházási Alapok

MAGYARORSZÁG
 KORMÁNYA

BEFEKTETÉS A JÓVÓBE

GINOP-7.1.5-16-2016-00004

Amennyiben egy indikátor nem éri el a projektre a támogatási szerződésben meghatározott érték 75%-át, a támogatás csökkentésre kerül, illetve a kedvezményezett – a vis maior esetét kivéve – a támogatás arányos részét, a rendelethez meghatározottak szerint köteles visszafizetni.

Amennyiben az indikátor egyben a műszaki-szakmai tartalom részét képezi, a támogatási szerződésben szereplő tervérték csökkenése esetén a műszaki-szakmai tartalom csökkenésére vonatkozó, a Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pont c) alpontjában részletezett szabályozás kerül alkalmazásra.

DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

Kelt: 2017. május 29. napján.



Kovács László
Nemzeti Park Igazgató
P.H.

Kelt: Budapest, 2017. ÁPR. 05. napján.



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: GINOP-7.1.5-16-2016-00004
 Kedvezményezett: DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

Mérföldkő sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
1	Kivitelei tervek rendelkezésre állása	Építési, belsőépítészeti, kertészeti valamint a kiállítás kivitelei terveinek rendelkezésre állása.	Építési engedély jogerőre emelkedése. Minden dokumentum rendelkezésre áll a közbeszerzési eljárások megindításához.
2	Látogatóközpont megépül, tanósvény, kert kialakítása megtörténik, kiállítás működésre készen áll.	A Dunakanyar Látogatóközpont és szolgáltatásai a látogatók fogadására készen áll, ezzel színesítve a térség turisztikai kínálatát.	A Dunakanyar Látogatóközpont közvetve és közvetlenül is hozzájárul a térség gazdasági növekedéséhez, új munkahelyeket teremt, növeli a látogatók számát, illetve a látogatók természet és környezet iránti érzékenységét.

DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

Kelt: Bp., 2011. év hónap napján.

Nemzetgazdasági Minisztérium

Kelt: Budapest, 2017. ÁPR. 05. napján

