

Iktatószám: IKT-2018-302-I1-00000854
Kedvezményezett neve: Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
Projekt címe: A természet felfedezésének élményét nyújtó bemutatóhelyek fejlesztése Natura 2000 fajok és élőhelyek megismertetése érdekében, Budapest vonzáskörzetében – II. ütem
Projekt azonosítószám: VEKOP-4.2.1-17-2017-00002

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrésről a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága (1051 Budapest, József nádor tér 2-4), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: 1525 Budapest, Postafiók 95.
 Székhely: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4.
 Aláírásra jogosult képviselője: Oláh Gábor, helyettes államtitkár
 Azonosító szám (törzs-szám): PIR törzsszám: 303390
 Adószám: 15303392-2-41

másrészről Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 1121 Budapest, Költő utca 21.
 Székhely: 2509 Esztergom – Kertváros, Strázsa-hegy
 Azonosító szám (törzs-szám): 325763
 Adószám: 15325763-2-11
 Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10032000-01711813-00000000
 Aláírásra jogosult képviselője: Fűri András, igazgató

Támogató és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Ha a Projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium), a Kedvezményezettek egymás közti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közti viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: **Szerződés**) elválaszthatatlan mellékletét képező konzorciumi együttműködési megállapodás tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést, mint konzorciumvezető – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.

1. Előzmények

A Támogató Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (a továbbiakban: **VEKOP**) *Élőhelyek és fajok természetvédelmi helyzetének javítása, a természetvédelmi bemutatás infrastruktúrájának fejlesztése* tárgyú felhívására a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1011/2016. (I. 20.) Korm. határozattal elfogadott éves fejlesztési keretben nevesített Kedvezményezett 2017. augusztus 30. napon támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Támogató 2017. december 13. napon kelt támogató döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek

módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelem mellékleteként benyújtott, vagy amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, amelyek fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

Tekintettel arra, hogy a projekt megvalósítása nem kezdhető meg, a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] 56. § (3) bekezdése alapján, a támogatási szerződés tárgya a projekt előkészítése (a továbbiakban Előkészítés), és az előkészítés eredményeképpen elkészült projektdokumentáció Támogató általi elfogadása esetén a projekt megvalósítása (a továbbiakban Megvalósítás) költségeinek támogatása.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya „A természet felfedezésének élményét nyújtó bemutatóhelyek fejlesztése Natura 2000 fajok és élőhelyek megismertetése érdekében, Budapest vonzáskörzetében – II. ütem” című támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) Előkészítése és Megvalósítása elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása. A Projekt Megvalósítása elszámolható költségeinek támogatására csak akkor kerülhet sor, ha a Kedvezményezett az Előkészítés eredményeképpen elkészült projektdokumentációt a Támogatóhoz benyújtotta, a Támogató pedig azt elfogadta.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projekt Előkészítése során a Szerződésben meghatározott mérföldköveket teljesíti, a Szerződésben meghatározott időpontban a projektdokumentációt benyújtja, a Megvalósítás során pedig a Projektet a Szerződés 8. melléklete szerinti helyszíneken megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossggal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben rögzített feltételek fennállása esetén, az ott előírt módon, a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhető.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése és helyszíne

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt kezdő időpontja: 2017. év szeptember hó 1. nap.

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt Előkészítésének és Megvalósításának költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: 2014. év január hó 1. nap.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A projektdokumentáció elkészítésének és Támogató részére történő benyújtásának határideje

a projektfejlesztéshez kapcsolódóan betervezett, projektdokumentáció benyújtását tartalmazó mérföldkő időpontja.

A Támogató a benyújtást követő 30 napon belül tájékoztatja a Kedvezményezettet a projektdokumentáció elfogadásáról és a Szerződés módosításáról vagy elutasításáról.

Ha a Támogató a fenti határidőre benyújtott projektdokumentációt elutasítja, vagy a Kedvezményezett a projektdokumentációt a fenti határidőben nem nyújtja be a Támogató részére, a Támogató a Szerződéstől eláll, a Kedvezményezett az Előkészítésre igénybe vett támogatást köteles visszafizetni az ÁSZF-ben foglaltak szerint.

3.4. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.4.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2021. év december hó 31. nap.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.4.2. A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2022. év január hó 30. nap.

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt éves fejlesztési keretben (1011/2016 (I. 20.) Korm. határozat) meghatározott tervezett összköltsége 900 000 000 Ft, azaz kilencszázmillió forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt tervezett elszámolható bruttó összköltsége 900 000 000 Ft, azaz kilencszázmillió forint.

A Projekt hatályos költségvetését Előkészítés és Megvalósítás időszakára elkülönítve a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekt felhasználásra kerülő források

A Projekt felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A Projektre megítélt támogatás összege 900 000 000 Ft, azaz kilencszázmillió forint.

A Projekt támogatásának intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a,

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

A 4.1 – 4.4. pontban meghatározott összköltség, elszámolható összköltség, támogatás a Támogató projektdokumentáció elfogadásáról hozott, 3.3. pont szerint döntésével egyidejűleg módosításra kerül.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

A Projektben igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb 100 %-a. Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 223 719 698 Ft, azaz kettőszázhuszonhárommillió-hétszázötvenkilencezer-hatszázkilencvennyolc

forint.

4.5.2 Szakmai beszámoló és kifizetési igénylés

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót benyújtani.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból

900 000 000 Ft, azaz kilencszázmillió forint **nem minősül** az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt Előkészítésének és Megvalósításának ütemezése

5.1. A Projekt Előkészítésének és Megvalósításának mérföldkövei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg, amely elkülönítetten tartalmazza a projekt Előkészítésének mérföldköveit. A Megvalósítás mérföldkövei Szerződésmódosítással kerülnek meghatározásra.

Ha a Kedvezményezett a projekt Előkészítésére vonatkozó mérföldkövek teljesítésére meghatározott határidőt elmulasztja, a Támogató a Szerződéstől eláll.

5.2. A Projekt Előkészítése

5.2.1. A Projekt Előkészítése során a Kedvezményezett és a Támogató projektfejlesztést folytathat, amelynek célja a felhívásban meghatározott feltételeknek megfelelő projektdokumentáció ütemezett kidolgozása és az abban való együttműködés. A projektfejlesztés folyamatát - ideértve az elektronikus úton történt egyeztetéseket – a Támogató és a Kedvezményezett dokumentálják. A személyes egyeztetésekről a Szerződő Felek aláírásával ellátott emlékeztetőt kell készíteni.

5.2.3.1. A Kedvezményezett a projektfejlesztés során köteles:

- együttműködni a Támogatóval,
- a projektfejlesztés keretében szervezett személyes egyeztetéseken személyesen vagy hivatalos képviselő útján részt venni,
- a Támogató által a rendelkezésére bocsátott dokumentumokat, segédleteket felhasználni a projektdokumentáció kidolgozásához,
- a mérföldkövekhez kapcsolódó, a Támogató által kért dokumentumokat elkészíteni,
- a Szerződésben meghatározott határidőket betartani,
- a Szerződésben meghatározott időpontban a projektdokumentációt benyújtani.

5.2.3.2. A Kedvezményezett a projektfejlesztés során jogosult:

- a projektfejlesztés keretében egyeztetést kezdeményezni,
- szakmai kritériumok teljesítéséhez a Támogató hatás- és feladatkörébe tartozó területeken a Támogató szakmai támogatását kérni,
- a Támogatónál a szakpolitikai felelős bevonását kezdeményezni,
- a projektdokumentáció minőségbiztosításának eredményét megismerni.

5.2.4. A projektfejlesztés során a Támogató:

- figyelemmel kíséri és elősegíti a fejlesztés elindításához szükséges engedélyezési, közbeszerzési, kiviteli tervezési eljárásokat,
- minőségbiztosítást követően jóváhagyja a támogatási szerződésben meghatározott mérföldkövek teljesülését igazoló dokumentációt,
- ellenőrzi a felhívásban meghatározott szakmai kritériumok teljesítését,
- szakmai támogatást nyújt a projektdokumentáció elkészítéséhez,

e) indokolt esetben konzultációt biztosít az adott szakpolitikai felelős szervezeti egységével.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projekt Megvalósítása során a támogatást az 5. mellékletben meghatározott, indikátorok és a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

A műszaki-szakmai tartalomnak nem minősülő indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

A Kedvezményezett a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. § (1) bekezdés a) pontja alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

8. A Támogató által meghatározott egyéb feltételek

8.1. A Kedvezményezett a szerződéskötési feltételeket teljesítette.

8.2. Projektfejlesztés végéig teljesítendő feltételek:

8.2.1. A projektfejlesztés végén benyújtandó projektdokumentációban kérjük a VEKOP-4.2.1-17 kódszámú Felhívás 6. pontjában felsorolt következő dokumentumok benyújtását:

8.2.1.1. Megvalósíthatósági Tanulmány (MT)

8.2.1.2. Megvalósításhoz szükséges tervek, engedélyek, tanulmányok, EVD, KHT (314/2005. Korm. rendelet előírásai szerint elkészített előzetes vizsgálati dokumentáció/környezeti hatástanulmány)

8.2.1.3. Árajánlatok

8.2.1.4. A Felhívás szerinti támogatható tevékenységek megvalósítását tartalmazó (építés/eszközbeszerzés/szolgáltatás) közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött vállalkozási/szállítási/megbízási szerződés(ek) (amennyiben rendelkezésre állnak)

8.2.1.5. A fenntartási időszak végéig szóló együttműködési megállapodás/hozzájárulás a terület tulajdonosával és/vagy vagyongazdálkodójával a beavatkozási területre, illetve a célterületre vonatkozóan.

8.2.1.6. Terület/ingatlan vásárlásához kapcsolódó értékbecslés (amennyiben releváns)

8.2.1.7. Üzemeltetésre-fenntartásra-karbantartásra vonatkozó dokumentumok (amennyiben rendelkezésre állnak)

8.2.1.8. Kommunikációs terv

8.2.1.9. Egyéb fejlesztést megalapozó dokumentumok (pl. a kedvezményezett által jóváhagyott, a tervezett nem útmutató szerinti megvalósítási tanulmány, előzetes megvalósítási tanulmány, programterv, fejlesztési, projekt megalapozó vizsgálatok, tanulmányok, EVD, hatástanulmány, koncepciók, tervek, műszaki leírások, stb.)

8.2.2. A projektfejlesztés végén benyújtandó Megvalósíthatósági Tanulmányban kérjük bemutatni a célok elérését segítő több megoldási lehetőségeket, változatokat, illetve azt a döntési folyamatot, szakmai indoklást, melynek révén a végleges változatot a támogatást igénylő kiválasztotta.

8.2.3. A projektfejlesztés végén benyújtandó projektdokumentációban kérjük benyújtani az MT Útmutató részét képező Natura 2000 Bemutatói terv készítési útmutatóban előírt tartalmi előírásoknak teljes körűen megfelelő Natura 2000 bemutatási tervet.

8.2.4. A projektfejlesztés végén benyújtandó projektdokumentációban kérjük igazolni a projekt megvalósulási helyszínei esetében a tulajdoni viszonyok rendezettségét a Felhívás 3.6.2 pontjában lévő előírások szerint.

8.2.5. A Felhívás 5.5. Az elszámolható költségek köre pontjában lévő előírások szerint az Általános,

rezi költség keretében az 5. melléklet a 272/2014. (XI. 5.) Korm. Rendelethez (NEMZETI SZABÁLYOZÁS AZ ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEKRŐL) 3.9.1.2. pont szerinti postaköltségek, 3.9.1.7. pont szerinti banki költségek, és a 3.9.1.8. pont szerinti dokumentációs, irattározási, archiválási költségek számolhatóak el.

A Felhívás 5.5. pontja az elszámolható költségek között nem nevesíti a projekt költségvetésébe betervezett, az 5. melléklet a 272/2014. (XI. 5.) Korm. Rendelethez (NEMZETI SZABÁLYOZÁS AZ ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEKRŐL) 3.9.1.5. pont szerinti állagmegóvás és karbantartás költséget, így a fénymásoló gépek karbantartásának költsége nem számolható el.

A projektfejlesztés végén benyújtandó módosítási igényben kérjük átcsoportosítani a fénymásoló gépek karbantartásának költsége költségét a felhívás előírásainak megfelelő, támogatható tevékenységekre és elszámolható költségekre.

8.2.6. Amennyiben a Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítás költségeinek felülvizsgálata eredményeként a tervezett elszámolható költségnél (22 300 000 Ft) alacsonyabb összeg számolható el, akkor a projektfejlesztés végén benyújtandó projektdokumentációban kérjük bemutatni, hogy a jelenleg nem elszámolható költséget milyen, a VEKOP-4.2.1-17 kódszámú Felhívás támogatható tevékenységeivel és elszámolható költségeivel összhangban lévő tevékenységek költségeinek finanszírozására kívánja fordítani.

8.2.7. Amennyiben a Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás költségeinek felülvizsgálata eredményeként a tervezett elszámolható költségnél (65 772 000 Ft) alacsonyabb összeg számolható el, akkor a projektfejlesztés végén benyújtandó projektdokumentációban kérjük bemutatni, hogy a jelenleg nem elszámolható költséget milyen, a VEKOP-4.2.1-17 kódszámú Felhívás támogatható tevékenységeivel és elszámolható költségeivel összhangban lévő tevékenységek költségeinek finanszírozására kívánja fordítani.

8.2.8. A projektfejlesztés végén benyújtandó projektdokumentációban kérjük elkészíteni a pénzügyi elemzést.

8.2.9. A projektfejlesztés végén benyújtandó projektdokumentációban kérjük bemutatni a kiemelt projekt megvalósításának társadalmi, és a gazdasági hatásait.

8.2.10. A projektfejlesztés végén benyújtandó projektdokumentációban kérjük alátámasztani a projekt pénzügyi fenntarthatóságát.

8.2.11. A projektfejlesztés végén benyújtandó projektdokumentációban kérjük bemutatni a projekt kockázatait, az azok elhárítására vonatkozó intézkedéseket, és a felelősöket.

9. Záró rendelkezések

9.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

9.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

9.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartás időszak végén hatályát veszti.

9.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, illetve a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott

dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

9.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

9.6. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és igazolja/igazolják, hogy a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 8 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 12 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

..... Füri András Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság Kedvezményezett P.H. Kelt:, 2018. év hónap ... napján.	 Oláh Gábor Nemzetgazdasági Minisztérium Támogató P.H. Kelt: Budapest, 2018. év hónap ... napján.
---	---

Mellékletek:

1. melléklet- A Projekt költségvetése
2. melléklet - A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
4. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet - A Projekt indikátorai
6. melléklet - Konzorciumi megállapodás – nem releváns
7. melléklet - Közbiztonsági terv
8. melléklet – Projekt helyszíne
9. melléklet – Rövid összefoglalás a projektről
10. melléklet - Kommunikációs terv

11. melléklet – Konzorciumi tagok esetében (amennyiben korábban nem került benyújtásra): aláírási
címpéldány/aláírás minta, valamint amennyiben delegált jog, az aláírási jogosultságot igazoló
dokumentum– nem releváns

12. melléklet – Egyéb a projekthez tartozó alátámasztó dokumentum (ok)

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: VEKOP-4.2.1-17-2017-00002

Kedvezményezett: Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság

Támogatást Igénylő	Költségkategória	Költségtípus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Adók, közterhek (ide nem értve a le nem vonható áfát)	Adók, közterhek (ide nem értve a le nem vonható áfát)	Adók, közterhek (ide nem értve a le nem vonható áfát)	1	1 006 600	0	1 006 600
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Általános (rezsi) költség	Egyéb általános (rezsi) költség	Dokumentációs, irattározási, archiválási költségek, irodai anyagköltségek	1	3 543 307	956 693	4 500 000
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	1	518 330 947	139 949 355	658 280 302
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	1	28 001 148	7 560 310	35 561 458
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	1	11 982 677	3 235 323	15 218 000

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Immateriális javak beszerzése	Immateriális javak beszerzésének költsége	1	3 149 606	850 394	4 000 000
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Ingatlan vásárlás költségei	Ingatlan vásárlás költségei	1	18 000 000	0	18 000 000
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Egyéb szükséges háttér tanulmányok, szakvélemények	1	350 000	0	350 000
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Műszaki tervek és ezek hatósági díja	1	28 000 000	0	28 000 000
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Egyéb szükséges háttér tanulmányok, szakvélemények	1	3 509 600	947 592	4 457 192
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési szakértő díja, közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói tevékenység	1	7 086 614	1 913 386	9 000 000
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Munkabér	1	22 219 680	0	22 219 680
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsmenthez kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	Utazási költség	1	157 480	42 520	200 000

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkabér	1	65 706 768	0	65 706 768
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	Utazási költség	1	393 701	106 299	500 000
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Mérések, kimutatások, adatbázisok, kutatások, tanulmányok készítésének költsége	1	6 299 213	1 700 787	8 000 000
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	1	1 574 803	425 197	2 000 000
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	1	3 543 307	956 693	4 500 000
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Egyéb kommunikációs tevékenységek költségei	1	6 299 213	1 700 787	8 000 000
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	1	7 086 614	1 913 386	9 000 000

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Tervezői művezetés	1	1 181 102	318 898	1 500 000
ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN:							900 000 000

.....
Füri András
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
Kedvezményezett

.....
Oláh Gábor
Nemzetgazdasági Minisztérium
Támogató

P.H.

P.H.

Kelt, 2018. év hónap ...
napján.

Kelt: Budapest, 2018. év hónap ...
napján.

A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: VEKOP-4.2.1-17-2017-00002

Kedvezményezett: Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság

Források	(Ft)
A támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás:	900 000 000
Összesen	900 000 000

.....
Füri András
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
Kedvezményezett

.....
Oláh Gábor
Nemzetgazdasági Minisztérium
Támogató

P.H.

P.H.

Kelt, 2018. év hónap ...
napján.

Kelt: Budapest, 2018. év hónap ...
napján.

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: VEKOP-4.2.1-17-2017-00002

Kedvezményezett: Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1.	2018.03.30.	A projekt előkészítésének megkezdéséhez szükséges közbeszerzési eljárás megindítása.
2.	2018.06.29.	Az MT minőségbiztosítása
3.	2018.08.31.	A projektdokumentáció benyújtásra kerül.
4.	2018.11.30.	A megvalósításhoz szükséges közbeszerzési eljárás dokumentációja és az ajánlati felhívás rendelkezésre áll.
5.	2020.04.30.	Tervezett épületek kivitelezési munkálatai folyamatban vannak, a kert átalakítása is ezzel párhuzamosan halad.
6.	2021.01.29.	A kert épületeinek kivitelezése lezárul.
7.	2021.07.30.	A Jókai-kert épületei és a kert felújítása is elkészült, az épületek és a kert berendezései beszerzésre kerültek.
8.	2021.12.31.	Projekt fizikai befejezése. - A beszerzések lezárultak. A marketing tevékenység, reklámok, rendezvények lebonyolítása megtörténik.

.....
 Fűri András
 Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
 Kedvezményezett

.....
 Oláh Gábor
 Nemzetgazdasági Minisztérium
 Támogató

P.H.

P.H.

Kelt, 2018. év hónap ...
 napján.

Kelt: Budapest, 2018. év hónap ...
 napján.

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: VEKOP-4.2.1-17-2017-00002

Kedvezményezett: Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság

Mérőföldkő sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
6.	Ökoturisztikai funkciókat ellátó épület felépítése	Fogadóépület építése a látogatók számára.	1	db	Az ide érkező látogatók száma
7.	Rendezvényter építése	A Jócai-kertben meghirdetett kerülő programok fedett helyszínen, időjárástól függetlenül kerülhetnek megrendezésre.	1	db	Látogatói, résztvevő létszám

.....
Füri András
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
Kedvezményezett

.....
Oláh Gábor
Nemzetgazdasági Minisztérium
Támogató

P.H.

P.H.

Kelt, 2018. év hónap ...
napján.

Kelt: Budapest, 2018. év hónap ...
napján.

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: VEKOP-4.2.1-17-2017-00002

Kedvezményezett: Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
A Natura 2000 területek bemutatásához kapcsolódó kommunikációs akciókban aktívan résztvevő lakosság száma (fő)	-	-	2021.12.31.	1500	1 500	1 500
A természetvédelmi helyzet javítása érdekében tett intézkedések által érintett élőhelyek kiterjedése (ha)	-	-	2021.12.31.	2,62	2,62	2,62

.....
Füri András
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
Kedvezményezett

.....
Oláh Gábor
Nemzetgazdasági Minisztérium
Támogató

P.H.

P.H.

Kelt, 2018. év hónap ...
napján.

Kelt: Budapest, 2018. év hónap ...
napján.

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

Támogatásban részesített projekt megvalósítására

Nem releváns

KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatási szerződés száma: VEKOP-4.2.1-17-2017-00002

Kedvezményezett: Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság

Támogatást igénylő	Beszermzés tárgya	Becsült nettó érték	Közbeszerzési eljárás típusa	Megjegyzés
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	7 086 614 Ft	Egyéb	Közbeszerzési tanácsadó
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	209 600 Ft	Egyéb	Geodéziai felmérés
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	3 300 000 Ft	Egyéb	Tervkoncepció elkészítése
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	290 000 Ft	Egyéb	Statikai állapotfelmérés
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	60 000 Ft	Egyéb	Faanyaag vizsgálat, Steindl-villa
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Szolgáltatás	18 250 000 Ft	Nemzeti ért.határ - Nyílt (Kbt.2015)	Engedélyes és kiviteli tervek
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	7 086 614 Ft	Egyéb	Műszaki ellenőr



Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	1 181 102 Ft	Egyéb	Tervezői művezető
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	2 362 205 Ft	Egyéb	Engedélyek
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	18 000 000 Ft	Egyéb	Területvásárlás
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Építés	518 330 947 Ft	Nemzeti ért.határ - Nyílt (Kbt.2015)	Építési kivitelezés és kertrekonstrukció
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	28 001 148 Ft	Egyéb	Épületek infrastruktúrájának fejlesztése
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	11 982 677 Ft	Egyéb	Kert infrastruktúrájának fejlesztése
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	1 574 803 Ft	Egyéb	Üzemeltetési engedélyes terv
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	3 543 307 Ft	Egyéb	Tájékoztatás és nyilvánosság

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	6 299 213 Ft	Egyéb	Marketing és kommunikáció
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	3 543 307 Ft	Egyéb	Általános rezsiköltségek
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	7 874 016 Ft	Egyéb	Immateriális javak beszerzésének költsége - Natura 2000 bemutatóhely könyvtárájának archiválása, szolgáltatások fejlesztése
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	1 574 803 Ft	Egyéb	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei - Natura2000 kiállítások tervezése, kivitelezése

.....
Füri András
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
Kedvezményezett

P.H.

Kelt, 2018. év hónap ...
napján.

.....
Oláh Gábor
Nemzetgazdasági Minisztérium
Támogató

P.H.

Kelt: Budapest, 2018. év hónap ...
napján.

PROJEKT HELYSZÍNE

Támogatási szerződés száma: VEKOP-4.2.1-17-2017-00002

Kedvezményezett: Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság

1121 Budapest, Költő utca 21., 9598/2 helyrajzi szám

1121 Budapest, Költő utca 21., 9599 helyrajzi szám

1121 Budapest, Költő utca 21., 9598/4 helyrajzi szám

1121 Budapest, Költő utca 21., 9597/1 helyrajzi szám

1121 Budapest, Költő utca 21., 9597/5 helyrajzi szám

.....
Füri András

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság

Kedvezményezett

Kelt, 2018. év hónap ... napján.

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS A PROJEKTRŐL

Támogatási szerződés száma: VEKOP-4.2.1-17-2017-00002

Kedvezményezett: Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság

A projekt célja egy korszerű, ugyanakkor a múlt emlékeit méltó módon őrző országos jelentőségű természetvédelmi terület, a Jókai-kert megújítása, a funkciójukat veszített épületek korszerűsítése, új funkciókkal való feltöltése a kor követelményeinek, igényeinek megfelelően. A projekt révén Budapest történeti és egyúttal természetvédelmi területe újul meg, amely Jókai munkásságának emléket állítva példát mutat a felelősségteljes természetvédelemre és környezetgazdálkodásra. Továbbá megfelelő környezetet teremt a jövő generációk környezeti nevelésének elmélyítéséhez, gyakorlati bemutatásához. Az átalakításoknak köszönhetően az ide érkező látogatókat számos interaktív program, kiállítás fogadja majd, illetve művészi díszkertek, természetes erdők csendje ragadja magával. Az épületekben tervezett kiállítóterek és zöld bolt a nemzeti park célkitűzéseit, a képviselt értékeket, közös értékek védelmének szükségességét hivatott bemutatni.

A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság jelenleg számos látogatóközponttal és erdei iskolával rendelkezik a kezelése alá tartozó Tájjelvédelmi Körzetekben, azonban épp a központban nincs olyan fogadó tér, ahol a Nemzeti Park működését átfogóan, a különböző védettségi szintű területek értékeinek bemutatását egységbe rendezve tárhatják a látogatók elé. A teljes adminisztrációs területre vonatkozóan a Natura 2000 területek hálózatának bemutatására szintén itt, a központban nyílna a legmegfelelőbb lehetőség.

A komplexum tudásbázisként, természetismereti és környezeti nevelési vagy kiállítási helyszínként, valamint szakmai workshopok, konferenciák ideális helyszínéül szolgálhatna. A kert történeti jellegének megőrzésére is hasonlóan nagy hangsúlyt kívánnak fektetni, ezért Jókai korából fennmaradt kevés emlék megőrzése, védelme is kiemelt fontosságú.

A DINPI iroda épülete és a Jókai présház környezetében a történeti, műemléki jelleg válna dominánssá, míg a kert felső részében a természeti folyamatok bemutatása, ökoturisztikai funkciók hangsúlyozása tervezett. A műemléki jellegű épületek esetleges felújítása, funkciókkal való feltöltése révén a kert ismeretterjesztő, kutató és ökoturisztikai funkciói is bővülnek. Esetleges elbontásukkal a zöldfelületek aránya növelhető, amelynek köszönhetően a természeti értékek tárháza növekedhet. A használaton kívüli, nem műemléki jellegű épületek lebontása vagy újjáépítése által szintén funkcióbővülés vagy a kert szerkezetének javulása, zöldfelületek növekedése várható.

A Jókai-kerthez szervesen kapcsolódó Steindl villa jelenlegi állapotában életveszélyes, a tervkonceptiót összeállító szakemberek haladéktalan felújítását javasolták. A statikai állapotfelmérés dokumentációja alapján a villa felújítása megoldható ugyan, újbóli felépítése azonban várhatóan alacsonyabb költségekkel járna. A rekonstrukciós munkálatokat követően a DINPI irodaépületében működő kutató könyvtár áthelyezését tervezik, amely természetvédelmi szakkönyvtárként és Natura 2000 területekkel kapcsolatos, vagy kezelési elveket népszerűsítő kiadványok széles tárházaként országos jelentőségűvé válhat. Annak lehetőségét sem vetették el, hogy a villa elbontását követően helyére épület nem kerül felépítésre, ezáltal növelve a zöld terület arányát.

A kert flóráját a régióra jellemző lágú és fásszárú növényekkel tervezik gazdagítani, míg az egyes cserjésedő foltok és a nem-régióra jellemző faegyedek kivágásra kerülnek, melyek felszámolásával a kert áttekinthetőbbé válna, a régióra jellemző flóra telepítésével pedig növelhető a sokszínűsége.

.....
Füri András
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
Kedvezményezett

Kelt, 2018. év hónap ... napján.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV

Támogatási szerződés száma: VEKOP-4.2.1-17-2017-00002

Kedvezményezett: Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság

Kommunikációs eszközök		Tevékenység időbeni ütemezése (év, hónap)	Darab-szám	Az eszköz paraméterei	Az eszköz költsége
1.	Kommunikációs terv készítése	2017. III. negyedév	1 db	(ld. Bővebben a KTK releváns pontjaiban)	0 Ft (saját teljesítés)
2.	Nyomtatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, stb.) elkészítése és lakossági terjesztése	2018. III.-2021. IV. negyedév	2500-3000 db	(ld. Bővebben a KTK releváns pontjaiban)	600 000 Ft
3.	A projekthez kapcsolódó tájékoztató oldal megjelenítése és folyamatos frissítése a projekt fizikai zárásáig	2018. II.-2021. IV. negyedév	1 db	(ld. Bővebben a KTK releváns pontjaiban)	400 000 Ft
4.	Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	2019. I. negyedév	1 db	(ld. Bővebben a KTK releváns pontjaiban)	0 Ft (saját teljesítés)
5.	Sajtónyilvános ünnepélyes nyitórendezvény szervezése	2019. II. negyedév	1 db	(ld. Bővebben a KTK releváns pontjaiban)	1 000 000 Ft
6.	A beruházások helyszínén „B” típusú tájékoztató tábla elkészítése és elhelyezése	2018. III. negyedév	1 db	(ld. Bővebben a KTK releváns pontjaiban)	85 000 Ft
7.	Média-megjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan	2018. III.-2021. IV. negyedév	1-5 db	(ld. Bővebben a KTK releváns pontjaiban)	700 000 Ft
8.	Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése	2018. III.-2021. IV. negyedév	50 db	(ld. Bővebben a KTK releváns pontjaiban)	0 Ft (saját teljesítés)
9.	Sajtónyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése	2021. IV. negyedév	1 db	(ld. Bővebben a KTK releváns pontjaiban)	1 000 000 Ft
10.	Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	2021. IV. negyedév	1 db	(ld. Bővebben a KTK releváns pontjaiban)	0 Ft (saját teljesítés)
11.	Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése	2018. III.-2021. IV. negyedév	2500-3000 db	(ld. Bővebben a KTK releváns pontjaiban)	700 000 Ft
12.	TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal	2021. IV. negyedév	1 db	(ld. Bővebben a KTK releváns pontjaiban)	0 Ft (saját teljesítés)
13.	A beruházások helyszínén „D” típusú emlékeztető tábla elkészítése és elhelyezése	2021. IV. negyedév	1 db	(ld. Bővebben a KTK releváns pontjaiban)	15 000 Ft

.....
Füri András
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
Kedvezményezett

Kelt, 2018. év hónap ... napján

**KONZORCIUMI TAGOK ESETÉBEN (AMENNYIBEN KORÁBBAN NEM KERÜLT
BENYÚJTÁSRA): ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY/ALÁÍRÁS MINTA, VALAMINT AMENNYIBEN
DELEGÁLT JOG, AZ ALÁÍRÁSI JOGOSULTSÁGOT IGAZOLÓ DOKUMENTUM**

Nem releváns

EGYÉB A PROJEKTHEZ TARTOZÓ ALÁTÁMASZTÓ DOKUMENTUM (OK)

NYILATKOZAT ARRÓL, HOGY A TERVEZETT KÖLTSÉGEKET, TEVÉKENYSÉGENKÉNT/ KÖLTSÉGELEMENKÉNT, UTÓFINANSZÍROZÁS VAGY SZÁLLÍTÓI FINANSZÍROZÁS KERETÉBEN KÍVÁNJA ELSZÁMOLNI

Támogatási szerződés száma: VEKOP-4.2.1-17-2017-00002

Kedvezményezett / Konzorciumi tag: Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság

Projekt címe: A természet felfedezésének élményét nyújtó bemutatóhelyek fejlesztése Natura 2000 fajok és élőhelyek megismertetése érdekében, Budapest vonzáskörzetében – II. ütem

Alulírott Fűri András, mint a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság képviseletében eljáró személy a VEKOP-4.2.1-17-2017-00002 azonosító számú, „A természet felfedezésének élményét nyújtó bemutatóhelyek fejlesztése Natura 2000 fajok és élőhelyek megismertetése érdekében, Budapest vonzáskörzetében – II. ütem” című projekt kapcsán nyilatkozom, hogy a projekt tevékenységeinek finanszírozását az alábbiak szerint tervezzük:

Költségkategória	Költségtípus	Megnevezés (Költségelem)	Támogatás összege (Ft)	Finanszírozás módja (szállítói finanszírozás/utó finanszírozás/vegyes finanszírozás)	Vegyes finanszírozás esetén	
					Támogatási összeg - Utófinanszírozás	Támogatási összeg – Szállítói finanszírozás
Adók, közterhek (ide nem értve a le nem vonható áfát)	Adók, közterhek (ide nem értve a le nem vonható áfát)	Adók, közterhek (ide nem értve a le nem vonható áfát)	1 006 600	Utófinanszírozás	-	-
Általános (rezsi) költség	Egyéb általános (rezsi) költség	Dokumentáció s, irattározási, archiválási költségek, irodai anyagköltsége k	4 500 000	Utófinanszírozás	-	-
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	658 280 302	Szállítói finanszírozás	-	-
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbesze rés költségei	Eszközbeszer zés költségei	35 561 458	Utófinanszírozás	-	-
Beruházáshoz	Eszközbesze	Eszközbeszer	15 218 000	Utófinanszírozás	-	-

kapcsolódó költségek	részes költségei	zés költségei				
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Immateriális javak beszerzése	Immateriális javak beszerzésének költsége	4 000 000	Utófinanszírozás	-	-
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Ingatlan vásárlás költségei	Ingatlan vásárlás költségei	18 000 000	Utófinanszírozás	-	-
Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Egyéb szükséges háttér tanulmányok, szakvélemények	4 457 192	Utófinanszírozás	-	-
Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Műszaki tervek és ezek hatósági díja	28 000 000	Utófinanszírozás	-	-
Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Egyéb szükséges háttér tanulmányok, szakvélemények	350 000	Utófinanszírozás	-	-
Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési szakértő díja, közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói tevékenység	9 000 000	Szállítói finanszírozás	-	-
Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű	Munkabér	22 219 680	Utófinanszírozás	-	-



	Ráfordítása					
Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsmenthez kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	Utazási költség	200 000	Utófinanszírozás	-	-
Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósítás hoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkabér	65 706 768	Utófinanszírozás	-	-
Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósítás hoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	Utazási költség	500 000	Utófinanszírozás	-	-
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatások költségei	Mérések, kimutatások, adatbázisok, kutatások, tanulmányok készítésének költsége	8 000 000	Utófinanszírozás	-	-
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	2 000 000	Utófinanszírozás	-	-
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	4 500 000	Utófinanszírozás	-	-
Szakmai	Marketing,	Egyéb	8 000 000	Utófinanszírozás	-	-



tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	kommunikációs szolgáltatások költségei	kommunikációs tevékenységek költségei				
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége	9 000 000	Szállítói finanszírozás	-	-
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Tervezői művezetés	1 500 000	Utófinanszírozás	-	-
Összesen			900 000 000			

.....
 Fűri András
 Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
 Kedvezményezett

Kelt:, 2018. év hónap napján