

Iktatószám: IKT-2016-106-I1-00010741
Kedvezményezett neve: DUNA-IPOLY NEMZETI
PARK IGAZGATÓSÁG
Projekt címe: A területi jelenlét és
természetvédelmi őrzés hatékonyságának
javítása a Duna-IPOLY Nemzeti Park Igazgatóság
természetvédelmi őrszolgálatának komplex
fejlesztésével
Projekt azonosítószám: KEHOP-4.2.0-15-2016-
00004

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrészt a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága (1134 Budapest, Váci út 45.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: 1437 Budapest, Pf.: 328

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45.

Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Nemcsok Dénes Sándor, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium környezeti és energiahatékonysági operatív programokért felelős helyettes államtitkár

Azonosító szám (törzs-szám): 764410

Adószám: 15764412-2-41

másrészt **DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 1121 Budapest, Költő utca 21.

Székhely: 2509 Esztergom - Kertváros, Strázsa hegy -

Azonosító szám (törzs-szám): 325763

Adószám: 15325763-2-11

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:

10032000-01711813-00000000

Aláírásra jogosult képviselője: **Füri András, Igazgató**

Támogató és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. Előzmények

A Támogató Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (a továbbiakban: KEHOP) A Természetvédelmi Őrszolgálat és monitorozó rendszer fejlesztése tárgyú felhívására a hatályos éves fejlesztési keretben nevesített Kedvezményezett **2016.05.31.** napon támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Támogató **2016.07.19.** napon kelt támogató döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelem mellékleteként benyújtott, vagy, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, amelyek fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.



Tekintettel arra, hogy a projekt megvalósítása nem kezdhető meg, a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] 56. § (3) bekezdése alapján, a támogatási szerződés tárgya a projekt előkészítése (a továbbiakban Előkészítés), és az előkészítés eredményeképpen elkészült projektdokumentáció Támogató általi elfogadása esetén a projekt megvalósítása (a továbbiakban Megvalósítás) költségeinek támogatása.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a A területi jelenlét és természetvédelmi őrzés hatékonyságának javítása a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrszolgálatának komplex fejlesztésével című, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) Előkészítése és Megvalósítása elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása. A Projekt Megvalósítása elszámolható költségeinek támogatására csak akkor kerülhet sor, ha a Kedvezményezett az Előkészítés eredményeképpen elkészült projektdokumentációt a Támogatóhoz benyújtotta, a Támogató pedig azt elfogadta.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projekt Előkészítése során a Szerződésben meghatározott mérföldköveket teljesíti, a Szerződésben meghatározott időpontban a projektdokumentációt benyújtja, a Megvalósítás során pedig a Projektet **Balassagyarmat** alatt (Projekt helyszíne) megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossgal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben rögzített feltételek fennállása esetén, az ott előírt módon, a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amelyet a Támogató a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhetővé tesz.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése és helyszíne

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt kezdő időpontja: 2016.08.01.

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt Előkészítésének és Megvalósításának költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: 2014. év 01. hó 01. nap.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A projektdokumentáció elkészítése és Támogató részére történő benyújtása a 3. számú mellékletben megadott ütemezés szerint történik.



A Támogató a benyújtást követő 30 napon belül tájékoztatja a Kedvezményezettet a projektdokumentáció elfogadásáról és a Szerződés módosításáról, vagy elutasításáról és a Szerződéstől történő elállásról.

Ha a Kedvezményezett a projektdokumentációt a fenti határidőben nem nyújtja be a Támogató részére, a Támogató a Szerződéstől eláll, a Kedvezményezett az Előkészítésre igénybe vett támogatást köteles visszafizetni az ÁSZF-ben foglaltak szerint.

3.4. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése, a projektmegvalósítás befejezése és a projekt lezárása

3.4.1. A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2017.12.31.**

A Projekt fizikai befejezésének napja az a nap, amelyen a Projekt keretében támogatott valamennyi tevékenység a Szerződésben és a felhívásban meghatározottak szerint elvégzésre került. A Projekt fizikai befejezése napjának a Projekt utolsó támogatott tevékenysége fizikai teljesítésének a napja minősül.

3.4.2. A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2018.01.30.**

3.4.3. A Projekt pénzügyi befejezésének minősül, ha a Projekt fizikai befejezése megtörtént, valamint a projektmegvalósítás során keletkezett elszámoló bizonylatok - szállítói kifizetés esetén az előírt önrész szállítók részére történő - kiegyenlítése megtörtént. A 100%-os támogatási intenzitású, kizárólag szállítói finanszírozású Projektek esetében a Projekt pénzügyi befejezésének napja az elszámoló bizonylatok Támogató által történő kiegyenlítésének napja. A Projekt pénzügyi befejezésének dátuma a Projekt megvalósítási ideje alatt felmerült, a Kedvezményezett által megfelelően elszámolt költségek közül a legkésőbbi kiegyenlítés dátuma.

3.4.4. A Projekt megvalósítása akkor tekinthető befejezettnek, ha a Projekt fizikailag és pénzügyileg is befejezett, valamint a Kedvezményezettnek valamennyi támogatott tevékenysége befejezését igazoló és alátámasztó kifizetési igénylését a Támogató jóváhagyta és a támogatás folyósítása megtörtént.

3.4.5. A Projekt akkor tekinthető lezártnak, ha a Szerződésben a pénzügyi befejezést követő időszakra nézve a Kedvezményezett további kötelezettséget nem vállalt, és a 3.4.4. pontban foglalt feltételek teljesültek. Ha a Szerződés a támogatott Projekt befejezését követő időszakra nézve további kötelezettséget tartalmaz, a Projekt akkor tekinthető lezártnak, ha valamennyi vállalt kötelezettség teljesült, és a Kedvezményezett a kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről szóló záró projekt fenntartási jelentését benyújtotta, és azt a Támogató jóváhagyta, valamint a záró jegyzőkönyv elkészült.

3.4.6. A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt éves fejlesztési keretben meghatározott tervezett bruttó összköltsége **167 000 000 Ft**, azaz **százhatvanhétmillió** forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt tervezett elszámolható bruttó összköltsége **167 000 000 Ft**, azaz **százhatvanhétmillió** forint.

A Projekt hatályos költségvetését Előkészítés és Megvalósítás időszakára elkülönítve a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A Projektre megítélt támogatás összege **167 000 000 Ft**, azaz **százhatvanhétmillió** forint.
A Projekt támogatásának intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a,

Az Előkészítés során az 1. sz. melléklet szerint az Előkészítés időszaka alatt felmerülő költségek elszámolására és az arra jutó előleg, illetve támogatás igénylésére kerülhet sor.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

A 4.1 – 4.4. pontban meghatározott összköltség, elszámolható összköltség, támogatás a Támogató projektdokumentáció elfogadásáról hozott, 3.3. pont szerint döntésével egyidejűleg módosításra kerül.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1. A támogatási előleg összege

Az Előkészítés és Megvalósítás során az utófinanszírozású tevékenységekre igényelhető előleg maximális összege 1.000.000.000 Ft, azaz egymilliárd forint.

4.5.2. Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból

167 000 000 Ft, azaz **százhatvanhétmillió** forint **nem minősül** az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt Előkészítésének és Megvalósításának ütemezése

5.1. A Projekt Előkészítésének és Megvalósításának mérföldkövei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg, amely elkülönítetten tartalmazza a projekt Előkészítésének mérföldköveit.

Ha a Kedvezményezett a projekt Előkészítésére vonatkozó mérföldkövek teljesítésére meghatározott határidőt elmulasztja, a Támogató a Szerződéstől eláll.

5.2. A Projekt Előkészítése

5.2.1. A Projekt Előkészítése során a Kedvezményezett és a Támogató projektfejlesztést folytathat, amelynek célja a felhívásban meghatározott feltételeknek megfelelő projektdokumentáció ütemezett kidolgozása és az abban való együttműködés. A projektfejlesztés folyamatát - ideértve az elektronikus úton történt egyeztetéseket - a Támogató és a Kedvezményezett dokumentálják. A személyes egyeztetésekről a Szerződő Felek aláírásával ellátott emlékeztetőt kell készíteni.

5.2.2. A Kedvezményezett a projektfejlesztés során köteles:

- a) együttműködni a Támogatóval,
- b) a projektfejlesztés keretében szervezett személyes egyeztetéseken személyesen vagy hivatalos képviselő útján részt venni,
- c) a Támogató által a rendelkezésére bocsátott dokumentumokat, segédleteket felhasználni a projektdokumentáció kidolgozásához,
- d) a mérföldkövekhez kapcsolódó, a Támogató által kért dokumentumokat elkészíteni,
- e) a Szerződésben meghatározott határidőket betartani,
- f) a Szerződésben meghatározott időpontban a projektdokumentációt benyújtani.

5.2.3. A Kedvezményezett a projektfejlesztés során jogosult:

- a) a projektfejlesztés keretében egyeztetést kezdeményezni,
- b) szakmai kritériumok teljesítéséhez a Támogató hatás- és feladatkörébe tartozó területeken a Támogató szakmai támogatását kérni,
- c) a Támogatónál a szakpolitikai felelős bevonását kezdeményezni,
- d) a projektdokumentáció minőségbiztosításának eredményét megismerni.

5.2.4. A projektfejlesztés során a Támogató:

- a) figyelemmel kíséri és elősegíti a fejlesztés elindításához szükséges engedélyezési, közbeszerzési, kiviteli tervezési eljárásokat,
- b) minőségbiztosítást követően jóváhagyja a támogatási szerződésben meghatározott mérföldkövek teljesülését igazoló dokumentációt,
- c) ellenőrzi a felhívásban meghatározott szakmai kritériumok teljesítését,
- d) szakmai támogatást nyújt a projektdokumentáció elkészítéséhez,
- e) indokolt esetben konzultációt biztosít az adott szakpolitikai felelős szervezeti egységével.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projekt Megvalósítása során a támogatást az 5. mellékletben meghatározott, indikátorok és a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

A műszaki-szakmai tartalomnak nem minősülő indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

A Kedvezményezett a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. § (1) bekezdés a) pontja alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

8. Záró rendelkezések

8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a

Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

8.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevérol, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

8.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartási időszak végén hatályát veszti.

8.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, illetve a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adataiknak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

8.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

8.6. A Kedvezményezett képviseletében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és igazolja/igazolják, hogy a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviseletére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.



Handwritten signature



Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 7 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 6 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

<p><i>Jan András Boz</i> Kedvezményezett DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG</p>  <p>Kelt <i>Budapest</i>, 201.<i>6.</i> év <i>augusztus</i> hónap <i>25.</i> napján.</p>	<p><i>[Signature]</i> Támogató</p>  <p>Kelt Budapest, 201.<i>6.</i> év <i>augusztus</i> hónap <i>25.</i> napján.</p>
--	---

Mellékletek:

1. melléklet – A Projekt költségvetése
2. melléklet – A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
4. melléklet – A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet – A Projekt indikátorai
6. melléklet – Közbeszerzési terv

[Handwritten signatures]

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.2.0-15-2016-00004

Projekt címe: A területi jelenlét és természetvédelmi őrzés hatékonyságának javítása a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrszolgálatának komplex fejlesztésével

**1. sz. melléklet
A PROJEKT KÖLTSEGVETÉSE**

Támogatást igénylő	Költség kategória	Költség típus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolandó költségek (Ft)	Támogatási összeg
DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Projekt előkészítés	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzés és költsége	787 402	212 598	1 000 000	1	1 000 000	1 000 000
DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Projekt megvalósítás	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	30 000	8 100	38 100	1	38 100	38 100
DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Projekt megvalósítás	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatási költségek	157 480	42 520	200 000	1	200 000	200 000
DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Projekt megvalósítás	Képzéshez kapcsolódó költségek	Képzéshez kapcsolódó költségek	645 669	174 331	820 000	1	820 000	820 000
DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Projekt megvalósítás	Eszközbeszerzési költségei	Eszközbeszerzési költségei	124 220 394	33 539 506	157 759 900	1	157 759 900	157 759 900

Támogatást igénylő	Költség kategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámoltó költség (Ft)	Támogatási összeg
DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Projekt megvalósítás	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	2 190 000	0	2 190 000	1	2 190 000	2 190 000
DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Projekt megvalósítás	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	4 000 000	0	4 000 000	1	4 000 000	4 000 000
DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Projekt megvalósítás	Projektmenedzsmenthez kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	Projektmenedzsmenthez kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	137 795	37 205	175 000	1	175 000	175 000
DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Projekt megvalósítás	Egyéb általános (rezszi) költség	Egyéb általános (rezszi) költség	643 307	173 693	817 000	1	817 000	817 000
Összesen:									167 000 000

Du
AD



Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.2.0-15-2016-00004

Projekt címe: A területi jelenlét és természetvédelmi őrzés hatékonyságának javítása a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrszolgálatának komplex fejlesztésével

**2. sz. melléklet
A PROJEKT FORRÁSAI**

Források	(Ft)
I. saját forrás	0
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0
I/2. partnerek hozzájárulása	0
I/3. bankhitel	0
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0
II. egyéb támogatás	0
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	167 000 000
Projekt elszámolható költsége	167 000 000
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	0
Projekt teljes költsége	167 000 000



Handwritten signature

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.2.0-15-2016-00004

Projekt címe: A területi jelenlét és természetvédelmi őrzés hatékonyságának javítása a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrszolgálatának komplex fejlesztésével

3. sz. melléklet
A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Mérföldkő megnevezése	Eredmény leírása	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)
1	2016.09.15.	MT elkészítéséhez szükséges tanulmányok rendelkezésre állása, benyújtása minőségbiztosításra, + szakmai felelős	MT elkészítéséhez szükséges tanulmányok rendelkezésre állása, benyújtása minőségbiztosításra, + szakmai felelős	416 928
2	2016.09.30.	Közbeszerzési dokumentáció összeállítása	Közbeszerzési dokumentáció összeállítása	1 000 000
3	2016.11.30.	Projektdokumentáció benyújtása, szakmai felelős	Projektdokumentáció benyújtása, szakmai felelős	207 695
4	2017.04.30.	Terepgepjárművek beszerzése, rezsi	Terepgepjárművek beszerzése, rezsi	111 552 361
5	2017.08.30.	Eszközbeszerzések, PM	Eszközbeszerzések, PM	47 487 635
6	2017.10.30.	Tanfolyamok	Tanfolyamok	820 000
7	2017.12.31.	Tájékoztatás és nyilvánosság, üzembe helyezések, projektmenedzsment költségek és szakmai felelős, útiköltség, projekt fizikai befejezése	Tájékoztatás és nyilvánosság, üzembe helyezések, projektmenedzsment költségek és szakmai felelős, útiköltség, projekt fizikai befejezése	5 515 381



Du

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.2.0-15-2016-00004

Projekt címe: A területi jelenlét és természetvédelmi őrzés hatékonyságának javítása a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrszolgálatának komplex fejlesztésével

4. sz. melléklet

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Megvalósítani

- Az Ipoly- és Duna menti, a borszönyi, pilisi, gereszei, a vértés és keleti-bakonyi, valamint a mezőföldi őrszolgálati felderítések, ellenőrzések, tevékenységek:
 - A Natura 2000 és Ramsari Egyezmény alá tartozó területek és jelölő fajaik megőrzések.
 - A telepesein költő, illetve védett madárfajok és élőhelyeik megőrzéséhez, megőrzéséhez,
- A környezet- és természetvédelem bemutatását szolgáló ökoturisztikai és környezeti nevelési programok, így a csoportvezetések, túrák, nagyrendevezvények (Víz Világnapja, Föld Napja, a Madarak és Fák Napja, Európai Madármegfigyelő Napok, Tatai Vadlúd Sokadalom, stb.) lebonyolítása.
- A pályázat során beszerzésre kerülő eszközök
 - Távsövek (kézi távsövek és spektívvek valamint tartozékaik):
 - Az őrszolgálati munkához (a különféle tevékenységek, a védett fajok pontos megfigyelése) alapvető eszköz a kedvezőtlen fényviszonyok mellett is kiváló távcső, korszzerű
 - Fényképező gépek,
 - Helyszínelési és bizonyító felvételek készítése, minőségi képek készítése ökoturisztikai megjelenésekhez (honlap, kiadványok, előadások), valamint a védett természeti értékeket és az állami vagyont veszélyeztető illegális tevékenységek megfigyelése és dokumentálása.
 - Éjjellátó készülékek, hőkamerák:
- Az ebbe a csoportba tartozó eszközök felhasználása elsősorban az élőhelyek zavarásmentes ellenőrzéséhez, éjszakai megfigyeléséhez, az esetleges illegális használatok (engedély nélküli fakitermelés, orvadászat, fészekrablás, engedély nélküli technikai sportok) felderítéséhez szükséges.
- A vagon- és vadgazdálkodáshoz, a vagyonvédelméhez, a természetvédelmi kezelések ellenőrzéséhez (területhasználatok ellenőrzése), éjszakai őrszolgálati akciók megtervezéséhez és végrehajtásához szükséges eszközök ezen eszközök beszerzése.
- Drónok

Őri feladatok ellátását jelentősen kiterjeszti, segíti (területhasználat, korlátozások betartása, területmérések), ugyanakkor a nehezen bejárható területeken, a nehezen megközelíthető élőhelyeken is lehetővé teszi az őrszolgálati megfigyeléseket. (pl.: a vadmozgás, az eldugott fészektelepek kontrollja). Ezzel az eszközzel gyors, rövid idejű zavarással járó megfigyeléseket lehet végezni a természeti területeken.

Digitális adattárolók és kiegészítők, programjaik (okos telefon, PDA, GPS, lézeres távmérő, laptop) Terepi bejárásoknál, különféle helyszínek pontos, térinformatikai beazonosításánál, területméréseknél és ezek dokumentálásánál felhasználható eszközök, amelyek segítik a környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos adatszolgáltatásokat a társhatóságok és a kutatók számára. Élvefogyó eszközök és tartozékaik, állattároló dobozok (madárhívó berendezések, madarász- és denevérháló, lepke- és fűháló, talajcsapda, keresőlámpák,



kigyókampó)

A különféle helyszíneken végzett állatmentések során (haváriaesemények, lakossági bejelentések, mérgezések), az állatok megkereséséhez, befogásához és szállításához szükséges eszközök, amelyek segítik a környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos feladatteljesítést a Természetvédelmi Őrszolgálat számára. Jelentős szerep jut a tavaszi békamentéseknek, hiszen a védett állatfajok közvetlen mentése mellett, fontos szemléletformáló események is. Vizminőségmérő

A vizes élőhelyek állapotának ellenőrzését segíti, ugyanakkor a különféle lakossági bejelentések, haváriaesemények során, helyszíneken végzett gyors vizsgálatokkal meg tudja állapítani a természetvédelmi őr, hogy folyamatban van-e olyan szennyeződés, amely a hatóságok azonnali értesítését és beavatkozását igényli. Csónakok

Az Igazgatóságunk működési területén található vizes élőhelyek ellenőrzéséhez alapvető eszköz a csónak. Sok esetben a nagy kiterjedésű víztesteken (Velencei-tó, Duna, Ferenc-major) a védett vagy a Natura 2000 fajok megfigyelése csak csónakkal valósítható meg. Mellcsizma

A vizes élőhelyek állapotának, a telepesen költő madárfajok fészkeleinek felderítését, ezek megvédését - különösen a csónakkal nem járható, zsombékosok és fűzlápok bejárását, a haváriaesemények során, a gyors helyszíneken teszi beavatkozást segíti. detektor

Denevér Igazgatóságunk működési területén, a Természetvédelmi Őrszolgálat jelentős feladatellátást végez a denevérekkel kapcsolatban. A természetvédelmi kezelői véleményezésekhez fel kell deríteni az erdőben, barlangokban, épületekben megbúvó állományokat, meg kell állapítani azok faji hovatartozását, viselkedési sajátosságát. Több száz esetben lakossági bejelentések nyomán, azok felderítése mellett, a mentésüket is meg kell oldani. A denevérdetektor beszerzése jelentősen segítené ezeket a feladatokat.

Gépjárművek, utánfutók (terepjáró, motorkerékpár és kiegészítőik) A pályázat során beszerzésre kerülő gépjárművek, az eddig kieső, de természetvédelmi szempontból annál fontosabb területeken kerülnek felhasználásra. A Természetvédelmi Őrszolgálat feladatellátásának túlnyomó többségéhez szükségesek.

Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
1. Beruházási elem: Terepgépjárművek beszerzése.	A természetvédelmi Őrszolgálat munkatársainak minél gyorsabb és hatékonyabb helyszínre eljutását seg	14	darab	

Du

D

Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
3. Beruházási elem: Eszközbeszerzések.	Számos eszköz megvásárlására kerül sor a megvalósítás során. Ezek mind a napi munkát és területi jel	765	darab	
2. Beruházási elem: Tanfolyamok.	Kishajóvezetői tanfolyamok, amelynek segítségével az érintett kollégák a vízi szervezetek monitorin	4	darab	
Megvásárolt vizijárművek	Vizijárművek megvásárlása a hatékonyabb területelérés érdekében.	3	darab	

Du

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.2.0-15-2016-00004

Projekt címe: A területi jelenlét és természetvédelmi őrzés hatékonyságának javítása a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrszolgálatának komplex fejlesztésével

**5. sz. melléklet
A PROJEKT INDIKÁTORAI**

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
A célterület időbeli elérhetőségének javulása	2016.05.31.	0				
A célterület időbeli elérhetőségének javulása			2017.12.31.	30	30	30
A megfelelő monitorozó infrastruktúrával rendelkező védett és közösségi jelentőségű értékek számának növekedése	2016.05.31.	0				
A megfelelő monitorozó infrastruktúrával rendelkező védett és közösségi jelentőségű értékek számának növekedése			2017.12.31.	15	15	15

A fenti indikátor számszerűsítése a támogatási kérelemben kötelező, de egyéb indikátorok is meghatározhatók az adott projektre, amelyek hozzájárulnak a programspecifikus eredménymutatók eléréséhez.

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.2.0-15-2016-00004

Projekt címe: A területi jelenlét és természetvédelmi őrzés hatékonyságának javítása a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrszolgálatának komplex fejlesztésével

**6. sz. melléklet
KÖZBESZERZÉSI TERV**

Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbeszer- zés	Meghirdetés tervezett/tényle- ges kezdete	Szerződés kötés tervezett/tényle- ges dátuma
Árubeszerzés	Kommunikációs eszközök	1 052 957	1 052 957	Egyéb	-	2016.10.10.	-
Árubeszerzés	GPS és eszközei	1 770 866	1 770 866	Egyéb	-	2016.10.10.	-
Árubeszerzés	Felmérési kézi eszközök	10 644 646	10 644 646	Egyéb	-	2016.04.01.	-
Árubeszerzés	Optikai eszközök	12 112 431	12 112 431	Egyéb	-	2016.10.10.	-
Árubeszerzés	Egyéb eszközök	2 345 813	2 345 813	Egyéb	-	2016.10.31.	-
Árubeszerzés	Informatikai eszközök	2 792 003	2 792 003	Egyéb	-	2016.10.10.	-
Árubeszerzés	Vízijárművek beszerzése	4 019 306	4 019 306	Egyéb	-	2016.10.10.	-
Árubeszerzés	Drón és eszközei	453 465	453 465	Egyéb	-	2016.10.10.	-
Árubeszerzés	Terepjárművek beszerzése	87 514 851	87 514 851	Uniós ért.határ - Nyílt (Kbt.2015)	-	2016.11.01.	-



Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámítót t becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbeszer zés	Meghirdetés tervezett/tényle ges kezdete	Szerződés-kötés tervezett/tényle ges dátuma
Szolgáltatás	RTK előfizetés	157 480	157 480	Egyéb	-	2017.02.20.	2017.02.28.
Szolgáltatás	Tájékoztatás és nyilvánosság	30 000	30 000	Egyéb	-	2016.08.30.	-
Szolgáltatás	Közbeszerzési tanácsadó	551 181	551 181	Egyéb	-	2016.08.29.	2016.08.31.
Szolgáltatás	Tanfolyamok és képzések	645 669	645 669	Egyéb	-	2017.01.15.	-



Handwritten signature

Handwritten signature

