



Iktatószám: IKT-2017-106-I1-00005049

Kedvezményezett neve: DUNA-IPOLY NEMZETI
PARK IGAZGATÓSÁG

Projekt címe: **Barlangok védelme a Gerecsében,
a Pilisben és a Vértesben, földtani és
barlangtani bemutatóhelyek
tematikushálózatának létrehozása**

Projekt azonosítószám: KEHOP-4.1.0-15-2016-
00009

1. számú módosítás

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrészt a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága (1134 Budapest, Váci út 45.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: 1437 Budapest, Pf.: 328

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45.

Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Nemcsok Dénes Sándor, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
környezeti és energiahatékonysági operatív programokért felelős helyettes államtitkár

Azonosító szám (törzs-szám): 764410

Adószám: 15764412-2-41

másrészt **DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 1121 Budapest, Költő utca 21.

Székhely: 2509 Esztergom - Kertváros, Strázsa hegy

Azonosító szám (törzs-szám): 325763

Adószám: 15325763-2-11

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:

10032000-01711813-30005400

Aláírásra jogosult képviselője: **Füri András, Igazgató**

Támogató és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Ha a Projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium/társulás), a Kedvezményezettek egymás közti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közti viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: **Szerződés**) elválaszthatatlan mellékletét képező konzorciumi együttműködési megállapodás tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést, mint konzorciumvezető/projektgazda – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag/társulás (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.

1. Előzmények

A



A Támogató Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (a továbbiakban: KEHOP) **Élőhelyek és fajok természetvédelmi helyzetének javítása, a természetvédelmi kezelés és bemutatás infrastruktúrájának fejlesztése** tárgyú felhívására a hatályos éves fejlesztési keretben nevesített Kedvezményezett **2016.02.16.** napon támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Támogató **2016.03.25.** napon kelt támogató döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján a Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelem mellékleteként benyújtott, vagy, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, amelyek fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet] 56. § (3) bekezdése alapján, a támogatási szerződés tárgya a projekt előkészítése (a továbbiakban: Előkészítés), és az előkészítés eredményeképpen elkészült projektdokumentáció Támogató általi elfogadása esetén a projekt megvalósítása (a továbbiakban: Megvalósítás) költségeinek támogatása.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint a Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a „**Barlangok védelme a Gerecsében, a Pilisben és a Vértesben, földtani és barlangtani bemutatóhelyek tematikushálózatának létrehozása**” című, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) Előkészítése és Megvalósítása elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása. A Projekt Megvalósítása elszámolható költségeinek elszámolására csak akkor kerülhet sor, ha a Kedvezményezett az Előkészítés eredményeképpen elkészült projektdokumentációt a Támogatóhoz benyújtotta, a Támogató pedig azt elfogadta. Nem vonatkozik ez a feltétel az előkészítés során felmerülő azon költségekre, melyek már megkötött közbeszerzési / beszerzési szerződéshez kapcsolódnak, és azok a Projektben mind az előkészítés, mind pedig a megvalósítás során egyaránt felmerülhetnek.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projekt Előkészítése során a Szerződésben meghatározott mérföldköveket teljesíti, a Szerződésben meghatározott időpontban a projektdokumentációt benyújtja, a Megvalósítás során pedig a Projektet **Dömös** (település) alatt (Projekt helyszíne) megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben rögzített feltételek fennállása esetén, az ott előírt módon, a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási

Handwritten signature

szerződésekhez" (a továbbiakban: ÁSZF), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhető.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése és helyszíne

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt kezdő időpontja: **2016.02.16.**

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A projektdokumentáció elkészítésének és Támogató részére történő benyújtásának határideje a 3. számú mellékletben megadott ütemezés szerinti.

A Támogató a benyújtást követő 30 napon belül tájékoztatja a Kedvezményezettet a projektdokumentáció elfogadásáról és a Szerződés módosításáról, vagy elutasításáról.

Ha a Kedvezményezett a projektdokumentációt a fenti határidőben nem nyújtja be a Támogató részére, a Támogató a Szerződéstől eláll, a Kedvezményezett az Előkészítésre igénybe vett támogatást köteles visszafizetni az ÁSZF-ben foglaltak szerint.

3.4. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.4.1. A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2017.12.31.**

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.4.2. A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2018.01.30.**

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt éves fejlesztési keretben meghatározott tervezett bruttó / nettó összköltsége **105 000 000 Ft**, azaz **százötmillió** forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt tervezett elszámolható bruttó / nettó összköltsége **105 000 000 Ft**, azaz **százötmillió** forint.

A Projekt hatályos költségvetését Előkészítés és Megvalósítás időszakára elkülönítve a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekt felhasználásra kerülő források

A Projekt felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A Projektre megítélt támogatás összege **105 000 000 Ft**, azaz **százötmillió** forint.

A Projekt támogatásának intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a,

Az Előkészítés során az 1. sz. melléklet szerint az Előkészítés időszaka alatt felmerülő költségek elszámolására és az arra jutó előleg, illetve támogatás igénylésére kerülhet sor, figyelemmel a 4.5.1. pontban leírtakra.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

A 4.1 – 4.4. pontban meghatározott összköltség, elszámolható összköltség, támogatás a Támogató projektdokumentáció elfogadásáról hozott, 3.3. pont szerint döntésével egyidejűleg módosításra kerül.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1. A támogatási előleg összege

A Projektben igényelhető támogatási előlegre vonatkozó szabályokat a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 116. §-a tartalmazza.

4.5.2. Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani.

Mérföldkövek elérését megelőzően – szakmai beszámoló nélküli – utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja 200.000 forintot.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból **105 000 000 Ft**, azaz **százötmillió** forint **nem minősül** az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt Előkészítésének és Megvalósításának ütemezése

5.1. A Projekt Előkészítésének és Megvalósításának mérföldkövei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

Ha a Kedvezményezett a projekt Előkészítésére vonatkozó mérföldkövek teljesítésére meghatározott határidőt elmulasztja, a Támogató a Szerződéstől eláll.

5.2. A Projekt Előkészítése

5.2.1. A Projekt Előkészítése során a Kedvezményezett és a Támogató projektfejlesztést folytathat, amelynek célja a felhívásban meghatározott feltételeknek megfelelő projektdokumentáció ütemezett kidolgozása és az abban való együttműködés. A projektfejlesztés folyamatát - ideértve az elektronikus úton történt egyeztetéseket – a Támogató és a Kedvezményezett dokumentálják. A személyes egyeztetésekről a Szerződő Felek aláírásával ellátott emlékeztetőt kell készíteni.

5.2.2. A Kedvezményezett a projektfejlesztés során köteles:

- a) együttműködni a Támogatóval,
- b) a projektfejlesztés keretében szervezett személyes egyeztetéseken személyesen vagy hivatalos képviselő útján részt venni,
- c) a Támogató által a rendelkezésére bocsátott dokumentumokat, segédleteket felhasználni a projektdokumentáció kidolgozásához,
- d) a mérföldkövekhez kapcsolódó, a Támogató által kért dokumentumokat elkészíteni,
- e) a Szerződésben meghatározott határidőket betartani,
- f) a Szerződésben meghatározott időpontban a projektdokumentációt benyújtani.

5.2.3. A Kedvezményezett a projektfejlesztés során jogosult:

- a) a projektfejlesztés keretében egyeztetést kezdeményezni,
- b) szakmai kritériumok teljesítéséhez a Támogató hatás- és feladatkörébe tartozó területeken a Támogató szakmai támogatását kérni,
- c) a Támogatónál a szakpolitikai felelős bevonását kezdeményezni,
- d) a projektdokumentáció minőségbiztosításának eredményét megismerni.

5.2.4. A projektfejlesztés során a Támogató:

- a) figyelemmel kíséri és elősegíti a fejlesztés elindításához szükséges engedélyezési, közbeszerzési, kiviteli tervezési eljárásokat,
- b) minőségbiztosítást követően jóváhagyja a támogatási szerződésben meghatározott mérföldkövek teljesülését igazoló dokumentációt,
- c) ellenőrzi a felhívásban meghatározott szakmai kritériumok teljesítését,
- d) szakmai támogatást nyújt a projektdokumentáció elkészítéséhez,
- e) indokolt esetben konzultációt biztosít az adott szakpolitikai felelős szervezeti egységével.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projekt Megvalósítása során a támogatást az 5. mellékletben meghatározott, indikátorok és a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

A műszaki-szakmai tartalomnak nem minősülő indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

Amennyiben a Kedvezményezett a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján nem mentesül a biztosítéknnyújtási kötelezettség alól, úgy a Szerződés 6. mellékletében foglaltak szerinti biztosítéko(ka)t nyújtja.

A 6. melléklet az ÁSZF-ben, a felhívásban, valamint a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben foglalt szabályok szerinti, szabályszerű benyújtástól válik a Szerződés részévé.

8. Záró rendelkezések

8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a

Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

8.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

8.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartási időszak végén hatályát veszti.

8.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, illetve a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

8.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

8.6. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és igazolja/igazolják, hogy a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

15

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást. A Szerződés 7 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 8 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része. Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

<i>[Handwritten Signature]</i> Kedvezményezett DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG  Kelt <i>Bp.</i>, 2017. év <i>03.</i> hónap <i>20.</i> napján.	<i>[Handwritten Signature]</i> Támogató  Kelt Budapest, 2017. év <i>03.</i> hónap <i>31.</i> napján.
---	--

Mellékletek:

1. melléklet – A Projekt költségvetése
2. melléklet – A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
4. melléklet – A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet – A Projekt indikátorai
6. melléklet – Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet – Konzorciumi megállapodás
8. melléklet – Közbeszerzési terv



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

[Handwritten signature]



Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00009

1. számú módosítás

Projekt címe: Barlangok védelme a Gerecsében, a Pilisben és a Vértesben, földtani és barlangtani bemutatóhelyek tematikus hálózatainak létrehozása

1. sz. melléklet
A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási igénylő	Költség kategória	Költség típus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Beruházások kapcsolódó költségei	Eszközbeszerzési költségek	Eszközbeszerzés	3 385 827	914 173	4 300 000	1	4 300 000	4 300 000
DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Beruházások kapcsolódó költségei	Építéshez kapcsolódó költségek	Kivitelezés - barlangok, bányák és tanösvény	55 404 134	14 959 116	70 363 250	1	70 363 250	70 363 250
DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Projektelőkészítési költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Kiviteli tervek (barlang, bánya, tanösvény)	2 312 402	624 348	2 936 750	1	2 936 750	2 936 750
DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Projektelőkészítési költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési szaktanácsadás	826 772	223 228	1 050 000	1	1 050 000	1 050 000

(Handwritten signature)



Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok

MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Támogatási igénylő	Költség kategória	Költség típus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
PARK IGAZGATÓSA									
DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSA	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzsment feladatok ellátása	2 625 000	0	2 625 000	1	2 625 000	2 625 000
DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSA	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításban közreműködő személyi jellegű ráfordítás	Geológiai szakmai munkatárs személyi ráfordítás	7 000 000	0	7 000 000	1	7 000 000	7 000 000
DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSA	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításban közreműködő útiköltség, kiküldetési költség	Szakmai megvalósításban közreműködő útiköltség	472 441	127 559	600 000	1	600 000	600 000
DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSA	Szakmai tevékenységeihez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Engedélyezési díjak	314 961	85 039	400 000	1	400 000	400 000

AK



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA



Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Támogatási igénylő	Költség kategória	Költség típus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szakmai tevékenységeihez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	PR Honlapfejlesztés és (aloldalfejlesztés, C táblák)	413 386	111 614	525 000	1	525 000	525 000
DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szakmai tevékenységeihez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Tájékoztatás és nyilvánosság	10 728 347	2 896 653	13 625 000	1	13 625 000	13 625 000
DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szakmai tevékenységeihez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri feladatok ellátása	826 772	223 228	1 050 000	1	1 050 000	1 050 000
DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Általános (rezszi) költség	Egyéb általános (rezszi) költség	Általános rezsiz költség	413 386	111 614	525 000	1	525 000	525 000
Összesen:				84 723 428	20 276 572	105 000 000		105 000 000	105 000 000

[Handwritten signature]

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00009

1. számú módosítás

Projekt címe: Barlangok védelme a Gerecsében, a Pilisben és a Vértesben, földtani és barlangtani bemutatóhelyek tematikushálózatának létrehozása

**2. sz. melléklet
A PROJEKT FORRÁSAI**

Források	(Ft)
I. saját forrás	0
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0
I/2. partnerek hozzájárulása	0
I/3. bankhitel	0
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0
II. egyéb támogatás	0
III. a támogatási konstrukció keretében megítélt támogatás	105 000 000
Projekt elszámolható költsége	105 000 000
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	0
Projekt teljes költsége	105 000 000

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00009

1. számú módosítás

Projekt címe: Barlangok védelme a Gerecsében, a Pilisben és a Vértesben, földtani és barlangtani bemutatóhelyek tematikus hálózatainak létrehozása

3. sz. melléklet
A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Mérföldkő megnevezése	Eredmény leírása
1	2016.05.20.	Előkészítés - kiviteli tervek	A projekt előkészítésének megkezdéséhez kiviteli tervek elkészítése (barlang, mesterséges üreg) Projektmenedzsment, és szakmai kollégák bére arányosan.
2	2016.07.04.	Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése	Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése, Dunaalmási tanösvény kiviteli tervek (arányosan az elvégzett munka tekintetében 1. részszámla)
3	2016.09.06.	Projektdokumentáció benyújtása	Projektdokumentáció benyújtása, Dunaalmási tanösvény kiviteli terv (arányosan az elvégzett munka tekintetében 2. és a 3. részszámla)
4	2017.01.20.	Közbeszerzési dokumentációk összeállítása	Közbeszerzési dokumentációk összeállítása, ajánlati felhívás elkészítése, beszerzése monitoring eszközök
5	2017.12.31.	Projekt zárása	Projekt zárása, Barlang kiépítés kivitelezési munkálatainak befejezése, műszaki ellenőr, Cincér Projektmenedzsment, és szakmai kollégák bére arányosan

A

B

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00009

1. számú módosítás

Projekt címe: Barlangok védelme a Gerecsében, a Pilisben és a Vértesben, földtani és barlangtani bemutatóhelyek tematikushálózatainak létrehozása

4. sz. melléklet

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

A projekt célja a Duna-Ipoly Nemzeti Park működési területén, a Gerecsében, a Pilisben, a Vértesben, a Visegrádi-hegységben és a Bakonyban található 19 barlang és 5 mesterséges üreg megőrzése, helyreállítása, az ott található élő- és élettelen természeti értékek hosszú távú megőrzéséhez szükséges feltételek megteremtése. Célunk gondoskodni a kedvező természetvédelmi helyzet fenntartásáról és javításáról, valamint a sérült károsodott élőhelyek helyreállításáról. A barlangok és mesterséges üregek bejáratának biztosítása, újbóli feltárása, kiépítése, „denevér-barát” lezárása megakadályozza az illetéktelenek bejutását, mely veszélyezteteti a barlang geológiai értékeit, formakincsét, és az esetleges balesetveszélyt. A lezárások mellett számos helyszínen kerülnek beépítésre létrák, lépővasak, kötelek, melyek elősegítik a biztonságos közlekedést, és biztosítják a szakemberek számára a barlangok állapotának és a denevér populációk rendszeres monitorozásának lehetőségét. A területen igen jelentős természetvédelmi szempontból különösen értékes denevérfajok populációi találhatóak, melyek megőrzése és létfeltételeik biztosítása a projekt kiemelt célja, mely egyben biztosítja a barlangokban a denevérek jelenlegi telelő-, és szaporodóhelyeinek zavartalanosságát.

A fejlesztés kiterjed továbbá 1 tanösvény kiépítésére, és 1 tanösvény felújítására, mely célja az ismeretterjesztés és a természetvédelmi oktatás. A projekt fontos része továbbá a barlangtani és földtani értékek bemutatása, barlangi játékok építése, szükséges eszközrendszer fejlesztése. A fejlesztés eredményeként a bemutatást és szemléletformálást célzó tevékenységek révén 3000 fő aktív elérése valósul meg. A pályázat kivitelezésénél kiemelt fontosságot kap a természeti értékek védelmének szem előtt tartása. Célunk a felhasznált anyagok minőségében, a kivitelezési terület méretében és a munkálatok által okozott zavarás minimalizálása.



Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Eredmény megnevezése	Mérföldkő sorszáma	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsítendő célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
Denevér élőhelyek javítása, denevérbárát lezárással ellátott, barlangok, mesterséges üregek száma	5	A barlangok lezárásával biztosítjuk a denevérek élőhelyét, minimalizáljuk az esetleges külső zavarást. A denevérbárát lezárással biztosítjuk a denevérek akadálytalan ki és bepépülését.	21	darab	A esetleges külső zavarások megszüntetésével, a nyugalom biztosításával az állomány emelkedése is várható.
Dunaalmási tanösvény kiépítése	5	A tanösvény nyomvonalának kijelölése, információs táblák kihelyezése, pihenőhelyek kialakítása, a Köpitem-hegyen kilátó építése.	1	fő	Dunaalmási tanösvény kiépítése elsősorban geológiai értékei teszik indokolttá. A tanösvény biztosítja a látogatók számára az önálló élményszerzést, tájékoztatást nyújt a védendő természeti értékekről, célja az emberek természeti nevelése és tudatformálása.

Eredmény megnevezése	Mérőföldikő sorszáma	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsítettségét célzó célértéke	Eredmény számszerűsítettségét célzó célértékek mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
Vértesi információs táblák felújítása	5	Az elavult néhol helyen eltűnt, vagy olvashatatlanra vált Vértesi információs táblák felújítása.	13	darab	A Vértesi információs táblák felújításával tájékoztatást tudunk nyújtani a túrázóknak a helyi érdekességekre és azok védelmére.
A biztonságos közlekedést elősegítő létrák	5	A barlangokba biztonságos közlekedést elősegítő létrák kerülnek beépítésre.	169	méter	A barlangokban beépítésre kerülő létrák a biztonságos közlekedés segítésén kívül a természeti értékek megóvásában is segítségünkre van, így megóvhatjuk a geológiai értékeink esetleges károsítását, a falon lévő képződmények letaposását, ledőrszöledését és összesárosását is.

Eredmény megnevezése	Mérőföldkő sorszáma	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsítendő célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
A jobb védettségi állapot érdekében barlangok, mesterséges üregek lezárása	5	A barlangok lezárásával biztosítani tudjuk a természeti, geológiai, hidrológiai értékek védelmét.	21	darab	A barlangok lezárásával nemcsak az élő, hanem az élettelen természeti értékek megóvása is feladatunk, hisz ezen természeti kincseink gyakorlatilag pótolhatatlanok, nem megújulóak, legalábbis nem az emberi élet léptékével mérhető.



Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00009

1. számú módosítás

Projekt címe: Barlangok védelme a Gerecsében, a Pilisben és a Vértesben, földtani és barlangtani bemutatóhelyek tematikus hálózatának létrehozása

5. sz. melléklet

A PROJEKT INDIKÁTORAI

KEHOP szerinti kötelező indikátor

A természetvédelmi helyzet javítását és a leromlott ökoszisztémák helyreállítását célzó élőhely-fejlesztéshez és a természetvédelmi kezelés infrastrukturális feltételeinek javítását célzó beruházásokhoz kapcsolódóan a *jobb védetségű állapot érdekében támogatott élőhelyek területnagyságának megadása* szükséges.

A célérték meghatározása: A célérték 100 000 ha, amely megfelel a 2023-ig megvalósítani tervezett jobb védetségű állapot érdekében támogatott élőhelyek területnagyságának összegével.

Adott projekt a célérték eléréséhez a projekt fizikai befejezés dátumáig járul hozzá.

Mértékegysége: ha

A hazai Natura 2000 hálózat egységes szemléletben, a helyi közösségek bevonásával történő bemutatását szolgáló mintaprojektekhez kapcsolódóan a *kommunikációs akciókban aktívan résztvevő lakosság számának megadása* szükséges!

Definíció Aktív elérés: a kétirányú kommunikációs tevékenységbe bevont személyek száma (egy személy csak egyszer számolható). A célcsoport „aktív elérése” akkor valósul meg, ha a szemléletformáló tevékenység során az üzenet befogadása a célszemély aktivitását igényli. Az aktív elérési mutatók abban az esetben alkalmazhatók, amennyiben valóban kétirányú kommunikáció valósul meg, tehát a célcsoportnak lehetősége van és él is a lehetőséggel, hogy reagáljon, kérdezzen vagy új cselekvési formákat próbáljon ki. Pl.: fotó pályázat, rajz pályázat, tesztek kitöltése ismeretterjesztő előadás után stb.

A célérték meghatározása: A célérték 15 000 fő, amely megfelel a 2023-ig megvalósítani tervezett kommunikációs akciókban aktívan résztvevő lakosság számával.

Adott projekt a célérték eléréséhez a projekt fizikai befejezés dátumáig járul hozzá.

Mértékegysége: fő



Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
A jobb védettségi állapot érdekében támogatott élőhelyek területe			2017.12.31.	2	2	2
A Natura 2000 területek bemutatószámahoz kapcsolódó kommunikációs akciókban aktívan résztvevő lakosság száma			2017.12.31.	3 000	3 000	3 000

A fenti indikátor számszerűsítése a támogatási kérelemben kötelező, de egyéb indikátorok is meghatározhatók az adott projektre, amelyek hozzájárulnak a programspecifikus eredménymutatók eléréséhez



Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00009

1. számú módosítás

Projekt címe: Barlangok védelme a Gerecsében, a Pilisben és a Vértesben, földtani és barlangtani bemutatóhelyek tematikushálózatának létrehozása

6. sz. melléklet

Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00009

1. számú módosítás

Projekt címe: Barlangok védelme a Gerecsében, a Pilisben és a Vértesben, földtani és barlangtani bemutatóhelyek tematikushálózatának létrehozása

7. sz. melléklet

KONZORCIUMI MEGÁLLAPODÁS¹

1A Konzorciumi Megállapodást a Támogatást Igénylőnek szükséges a Támogatási Szerződés aláírása során csatolnia és azzal együtt aláírásra visszaküldenie a Támogatónak

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00009
1. számú módosítás

Projekt címe: Barlangok védelme a Gerecsében, a Pilisben és a Vértesben, földtani és barlangtani bemutatóhelyek tematikus hálózatainak létrehozása
8. sz. melléklet
KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbe-szerzés	Meghirdetés tervezett/ tényleges kezdete	Szerződés-kötés tervezett/ tényleges dátuma
DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Építés	19 barlang és 5 mesterséges üreg bejáratainak kiépítése, lezárásának felújítása, ajtócsereje, létracsereje és hulladékmentesítése	50 000 000	50 000 000	Meghívásos eljárás	-	2017.01.20.	2017.03.24.
DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	13 db információs tábla felújítása, cseréje: szöveg írás, képanyag összeállítás, grafikai szerkesztés és nyomtatás, faszervezetek gyártása helyszíni	3 248 032	3 248 032	Sajátos beszerzési módszerek	-	2017.09.29.	2017.10.31.



Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbe-szerzés	Meghirdetés tervezett/ tényleges kezdete	Szerződés-kötés tervezett/ tényleges dátuma
		telepítése 3 árajánlat kérésével						
DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	Kiviteli tervek elkészítése (Dunaalmási tanösvény), 3 árajánlat kérésével	787 401	787 401	Sajátos beszerzési módszerek	-	2016.04.04.	2016.04.30.
DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	Kiviteli tervek elkészítése (mesterséges üreg (bánya)), 3 árajánlat kérésével	180 000	180 000	Sajátos beszerzési módszerek	-	2016.02.17.	2016.02.29.
DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	Kiviteli tervek elkészítése (barlang), 3 árajánlat kérésével	1 345 000	1 345 000	Sajátos beszerzési módszerek	-	2015.07.31.	2015.11.10.
DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	Játékos mobil műbarlang (speleobox) készítése, mellyel a DINPI által szervezett	1 574 803	1 574 803	Sajátos beszerzési módszerek	-	2017.04.28.	2017.05.31.



Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbe-szerzés	Meghirdetés tervezett/ tényleges kezdete	Szerződés-kötés tervezett/ tényleges dátuma
		családi napokon a résztvevők kipróbálhatják a föld alatti világ rejtelmét. (Építmény, takaróponyva, csörög, rárpa, sisakok, lámpák, akkumulátor) 3 árajánlat kérésével						
DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Kbt. Hatalya alá nem tartozó beszerzés	Műszaki ellenőri feladatok ellátása 3 árajánlat kérésével	826 772	826 772	Sajátos beszerzési módszerek	-	2017.02.28.	2017.03.31.
DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Kbt. Hatalya alá nem tartozó beszerzés	Monitoringeszközök beszerzése: overall, sisak, lámpa +akkumulátor, barlangi bag, fényképező tokkal (vízálló, ütészálló, porálló - barlangba	1 574 803	1 574 803	Sajátos beszerzési módszerek	-	2016.09.28.	2016.10.04.

(Handwritten signatures)

Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbe-szerzés	Meghirdetés tervezett/ tényleges kezdete	Szerződés-kötés tervezett/ tényleges dátuma
		való), továbbá 2 db asztali számítógép, 2 db tablet beszerzése 3 árajánlat kérésével						
DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	Dunaalmási tanösvény létesítése információs és útirányjelző táblákkal, mobil applikációval, pihenőhely kialakítása, esőbeálló, irányjelző táblák kihelyezése Tanösvényről ismertető kiadvány készítése, grafikai szerkesztése, nyomdai kivitelezése 3 árajánlat	5 404 134	5 404 134	Sajátos beszerzési módszerek	-	2017.03.31.	2017.04.28.

17

Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbe-szerzés	Meghirdetés tervezett/ tényleges kezdete	Szerződés-kötés tervezett/ tényleges dátuma
		kérésével						
DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	Barlangmánia foglalkoztató fűzetkészítése és diákverseny szervezése (3000 pld.) 3 árajánlat kérésével	2 362 205	2 362 205	Sajátos beszerzési módszerek	-	2017.02.03.	2017.02.08.
DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	Információs tábla 6 db a frekvenciáltabb területekre, ahol a kiépítések fognak zajlani 3 árajánlat kérésével	1 259 843	1 259 843	Sajátos beszerzési módszerek	-	2017.05.31.	2017.06.30.
DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	A Barlangleső honlap fejlesztése, melynek célja a túrázás és a természet iránt érdeklődőkkel széles körben megismertesse a DINPI	787 402	787 402	Sajátos beszerzési módszerek	-	2016.09.30.	2016.10.31.

(Handwritten signature)



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA



Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbe-szerzés	Meghirdetés tervezett/ tényleges kezdete	Szerződés-kötés tervezett/ tényleges dátuma
		területén nyíló, bárki számára látogatható barlangokat. 3 árajánlat kérésével						
DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	Honlap aloldal fejlesztés - Interaktív kaptárkö, sziklaképződmény és alapszelvénykat alógus létrehozása 3 árajánlat kérésével	787 402	787 402	Sajátos beszerzési módszerek	-	2017.06.30.	2017.07.31.
DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	6 db kötelező C tábla 3 árajánlat kérésével	39 370	39 370	Sajátos beszerzési módszerek	-	2017.03.31.	2017.04.14.
DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	Pályázati aloldalfejlesztés 3 árajánlat kérésével	374 016	374 016	Sajátos beszerzési módszerek	-	2017.05.31.	2017.06.30.
DUNA-IPOLY NEMZETI PARK	Kbt. Hatálya alá nem tartozó	Eszközbeszerzés:	236 220	236 220	Sajátos beszerzési	-	2017.09.29.	2017.10.31.



Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszerzés becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbe-szerzés	Meghirdetés tervezett/ tényleges kezdete	Szerződés-kötés tervezett/ tényleges dátuma
IGAZGATÓSÁG	beszerzés	ajándéktárgyak a Barlangmánia foglalkoztató füzetben található feladatok beküldőinek. 3 árajánlat kérésével.			módszerek			
DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	Barlangleső honlapon elérhető helyszínekre egy-egy kisebb tábla rövid infóval a helyszínről ami tartalmazza a honlap QR kódját, ahol tájékozódhat további túralehetőségekről. 3 árajánlat kérésével	1 811 024	1 811 024	Sajátos beszerzési módszerek	-	2017.04.28.	2017.05.31.
DUNA-IPOLY	Kbt. Hatálya alá	Tematikus	472 441	472 441	Sajátos	-	2017.08.31.	2017.09.30.

(Handwritten marks)



MAGYARORSZÁG KORMÁNYA



Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbe-szerzés	Meghirdetés tervezett/ tényleges kezdete	Szerződés-kötés tervezett/ tényleges dátuma
NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	nem tartozó beszerzés	barlangos Cincér Hírlevél 2017. őszi szám megjelentetése 3 árajánlat kérésével			beszerzési módszerek			
DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	Közbeszerzési szaktanácsadás	826 772	826 772	Sajátos beszerzési módszerek	-	2016.08.01.	2016.08.15.

A