

Iktatószám: IKT-2018-302-I1-00000821
Kedvezményezett neve: Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
Projekt címe: A természet felfedezésének élményét nyújtó bemutatóhelyek fejlesztése Natura 2000 fajok és élőhelyek megismertetése érdekében, Budapest vonzáskörzetében – IV. ütem, valamint a térség természetvédelmi kezelésének fejlesztése
Projekt azonosítószám: VEKOP-4.2.1-17-2017-00001

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrésről a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága (1051 Budapest, József nádor tér 2-4), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: 1525 Budapest, Postafiók 95.
 Székhely: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4.
 Aláírásra jogosult képviselője: Oláh Gábor, helyettes államtitkár
 Azonosító szám (törzs-szám): PIR törzsszám: 303390
 Adószám: 15303392-2-41

másrészről Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 1121 Budapest, Költő utca 21.
 Székhely: 2509 Esztergom – Kertváros, Strázsa-hegy
 Azonosító szám (törzs-szám): 325763
 Adószám: 15325763-2-11
 Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10032000-01711813-00000000
 Aláírásra jogosult képviselője: Fűri András, igazgató

Támogató és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Ha a Projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium), a Kedvezményezettek egymás közt, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közti viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: **Szerződés**) elválaszthatatlan mellékletét képező konzorciumi együttműködési megállapodás tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést, mint konzorciumvezető – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.

1. Előzmények

A Támogató Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (a továbbiakban: **VEKOP**) *Élőhelyek és fajok természetvédelmi helyzetének javítása, a természetvédelmi bemutatás infrastruktúrájának fejlesztése* tárgyú felhívására a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1011/2016. (I. 20.) Korm. határozattal elfogadott éves fejlesztési keretben nevesített Kedvezményezett 2017. augusztus 30. napon támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Támogató 2017. december 13. napon kelt támogató döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek

módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelem mellékleteként benyújtott, vagyamelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, amelyek fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

Tekintettel arra, hogy a projekt megvalósítása nem kezdhető meg, a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] 56. § (3) bekezdése alapján, a támogatási szerződés tárgya a projekt előkészítése (a továbbiakban Előkészítés), és az előkészítés eredményeképpen elkészült projektdokumentáció Támogató általi elfogadása esetén a projekt megvalósítása (a továbbiakban Megvalósítás) költségeinek támogatása.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya „A természet felfedezésének élményét nyújtó bemutatóhelyek fejlesztése Natura 2000 fajok és élőhelyek megismertetése érdekében, Budapest vonzáskörzetében – IV. ütem, valamint a térség természetvédelmi kezelésének fejlesztése” című támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) Előkészítése és Megvalósítása elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása. A Projekt Megvalósítása elszámolható költségeinek támogatására csak akkor kerülhet sor, ha a Kedvezményezett az Előkészítés eredményeképpen elkészült projektdokumentációt a Támogatóhoz benyújtotta, a Támogató pedig azt elfogadta.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projekt Előkészítése során a Szerződésben meghatározott mérföldköveket teljesíti, a Szerződésben meghatározott időpontban a projektdokumentációt benyújtja, a Megvalósítás során pedig a Projektet a Szerződés 8. melléklete szerinti helyszíneken megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns –a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben rögzített feltételek fennállása esetén, az ott előírt módon, a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhető.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése és helyszíne

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt kezdő időpontja: 2017. év augusztus hó 1. nap.

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt Előkészítésének és Megvalósításának költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: 2014. év január hó 1. nap.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A projektdokumentáció elkészítésének és Támogató részére történő benyújtásának határideje a projektfejlesztéshez kapcsolódóan betervezett, projektdokumentáció benyújtását tartalmazó mérföldkő időpontja.

A Támogató a benyújtást követő 30 napon belül tájékoztatja a Kedvezményezettet a projektdokumentáció elfogadásáról és a Szerződés módosításáról vagy elutasításáról.

Ha a Támogató a fenti határidőre benyújtott projektdokumentációt elutasítja, vagy a Kedvezményezett a projektdokumentációt a fenti határidőben nem nyújtja be a Támogató részére, a Támogató a Szerződéstől eláll, a Kedvezményezett az Előkészítésre igénybe vett támogatást köteles visszafizetni az ÁSZF-ben foglaltak szerint.

3.4. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.4.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2020. év december hó 31. nap.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.4.2. A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2021. év január hó 30. nap.

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt éves fejlesztési keretben (1011/2016 (I. 20.) Korm. határozat) meghatározott tervezett összköltsége 210 000 000 Ft, azaz kettőszáztízmillió forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt tervezett elszámolható bruttó összköltsége 210 000 000 Ft, azaz kettőszáztízmillió forint.

A Projekt hatályos költségvetését Előkészítés és Megvalósítás időszakára elkülönítve a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekt felhasználásra kerülő források

A Projekt felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A Projektre megítélt támogatás összege 210 000 000 Ft, azaz kettőszáztízmillió forint.

A Projekt támogatásának intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

A 4.1 – 4.4. pontban meghatározott összköltség, elszámolható összköltség, támogatás a Támogató projektdokumentáció elfogadásáról hozott, 3.3. pont szerint döntésével egyidejűleg módosításra kerül.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

A Projektben igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb 100 %-a. Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege

153 700 000 Ft, azaz százötvenhárommillió-hétszázezer forint.

4.5.2 Szakmai beszámoló és kifizetési igénylés

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót benyújtani.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból

210 000 000 Ft, azaz kettőszáztízmillió forint **nem minősül** az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt Előkészítésének és Megvalósításának ütemezése

5.1. A Projekt Előkészítésének és Megvalósításának mérföldkövei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg, amely elkülönítetten tartalmazza a projekt Előkészítésének mérföldköveit. A Megvalósítás mérföldkövei Szerződésmódosítással kerülnek meghatározásra.

Ha a Kedvezményezett a projekt Előkészítésére vonatkozó mérföldkövek teljesítésére meghatározott határidőt elmulasztja, a Támogató a Szerződéstől eláll.

5.2. A Projekt Előkészítése

5.2.1. A Projekt Előkészítése során a Kedvezményezett és a Támogató projektfejlesztést folytathat, amelynek célja a felhívásban meghatározott feltételeknek megfelelő projektdokumentáció ütemezett kidolgozása és az abban való együttműködés. A projektfejlesztés folyamatát - ideértve az elektronikus úton történt egyeztetéseket – a Támogató és a Kedvezményezett dokumentálják. A személyes egyeztetésekről a Szerződő Felek aláírásával ellátott emlékeztetőt kell készíteni.

5.2.3.1. A Kedvezményezett a projektfejlesztés során köteles:

- együttműködni a Támogatóval,
- a projektfejlesztés keretében szervezett személyes egyeztetéseken személyesen vagy hivatalos képviselő útján részt venni,
- a Támogató által a rendelkezésére bocsátott dokumentumokat, segédleteket felhasználni a projektdokumentáció kidolgozásához,
- a mérföldkövekhez kapcsolódó, a Támogató által kért dokumentumokat elkészíteni,
- a Szerződésben meghatározott határidőket betartani,
- a Szerződésben meghatározott időpontban a projektdokumentációt benyújtani.

5.2.3.2. A Kedvezményezett a projektfejlesztés során jogosult:

- a projektfejlesztés keretében egyeztetést kezdeményezni,
- szakmai kritériumok teljesítéséhez a Támogató hatás- és feladatkörébe tartozó területeken a Támogató szakmai támogatását kérni,
- a Támogatónál a szakpolitikai felelős bevonását kezdeményezni,
- a projektdokumentáció minőségbiztosításának eredményét megismerni.

5.2.4. A projektfejlesztés során a Támogató:

- figyelemmel kíséri és elősegíti a fejlesztés elindításához szükséges engedélyezési, közbeszerzési, kiviteli tervezési eljárásokat,
- minőségbiztosítást követően jóváhagyja a támogatási szerződésben meghatározott mérföldkövek teljesülését igazoló dokumentációt,
- ellenőrzi a felhívásban meghatározott szakmai kritériumok teljesítését,
- szakmai támogatást nyújt a projektdokumentáció elkészítéséhez,
- indokolt esetben konzultációt biztosít az adott szakpolitikai felelős szervezeti egységével.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projekt Megvalósítása során a támogatást az 5. mellékletben meghatározott, indikátorok és a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

A műszaki-szakmai tartalomnak nem minősülő indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

A Kedvezményezett a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. § (1) bekezdés a) pontja alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

8. A Támogató által meghatározott egyéb feltételek

8.1. A Kedvezményezett a szerződéskötési feltételt teljesítette.

8.2. Projektfejlesztés végéig teljesítendő feltételek:

8.2.1. A projektfejlesztés végén benyújtandó projektdokumentációban kérjük a VEKOP-4.2.1-17 kódszámú Felhívás 6. pontjában felsorolt következő dokumentumok benyújtását:

8.2.1.1. Megvalósíthatósági Tanulmány (MT)

8.2.1.2. Megvalósításhoz szükséges tervek, engedélyek, tanulmányok, EVD, KHT (314/2005. Korm. rendelet előírásai szerint elkészített előzetes vizsgálati dokumentáció/környezeti hatástanulmány)

8.2.1.3. Árajánlatok

8.2.1.4. A Felhívás szerinti támogatható tevékenységek megvalósítását tartalmazó (építés/eszközbeszerzés/szolgáltatás) közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött vállalkozási/szállítási/megbízási szerződés(ek) (amennyiben rendelkezésre állnak)

8.2.1.5. A fenntartási időszak végéig szóló együttműködési megállapodás/hozzájárulás a terület tulajdonosával és/vagy vagyongazdálkodójával a beavatkozási területre, illetve a célterületre vonatkozóan.

8.2.1.6. Terület/ingatlan vásárlásához kapcsolódó értébecslés (amennyiben releváns)

8.2.1.7. Üzemeltetésre-fenntartásra-karbantartásra vonatkozó dokumentumok (amennyiben rendelkezésre állnak)

8.2.1.8. Kommunikációs terv

8.2.1.9. Egyéb fejlesztést megalapozó dokumentumok (pl. a kedvezményezett által jóváhagyott, a tervezett nem útmutató szerinti megvalósítási tanulmány, előzetes megvalósítási tanulmány, programterv, fejlesztési, projekt megalapozó vizsgálatok, tanulmányok, EVD, hatástanulmány, koncepciók, tervek, műszaki leírások, stb.)

8.2.2. A projektfejlesztés végén benyújtandó Megvalósíthatósági Tanulmányban kérjük bemutatni a célok elérését segítő több megoldási lehetőségeket, változatokat, illetve azt a döntési folyamatot, szakmai indoklást, melynek révén a végleges változatot a támogatást igénylő kiválasztotta.

8.2.3. A projektfejlesztés végén benyújtandó projektdokumentációban kérjük benyújtani az MT Útmutató részét képező Natura 2000 Bemutatói terv készítési útmutatóban előírt tartalmi előírásoknak teljes körűen megfelelő Natura 2000 bemutatási tervet.

8.2.4. A projektfejlesztés végén benyújtandó projektdokumentációban kérjük igazolni a projekt megvalósulási helyszínei esetében a tulajdoni viszonyok rendezettségét a Felhívás 3.6.2 pontjában lévő előírások szerint.

8.2.5. A projektfejlesztés végén benyújtandó projektdokumentációban kérjük elkészíteni a pénzügyi elemzést.

8.2.6. A projektfejlesztés végén benyújtandó projektdokumentációban kérjük bemutatni a kiemelt

projekt megvalósításának társadalmi, és a gazdasági hatásait.

8.2.7. A projektfejlesztés végén benyújtandó projektdokumentációban kérjük alátámasztani a projekt pénzügyi fenntarthatóságát.

8.2.8. A projektfejlesztés végén benyújtandó projektdokumentációban kérjük bemutatni a projekt kockázatait, az azok elhárítására vonatkozó intézkedéseket, és a felelősöket.

9. Záró rendelkezések

9.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

9.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevééről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

9.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartás időszak végén hatályát veszti.

9.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, illetve a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

9.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

9.6. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és igazolja/igazolják, hogy a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 7 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 12 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

..... Füri András Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság Kedvezményezett P.H. Kelt:, 2018. év hónap ... napján.	 Oláh Gábor Nemzetgazdasági Minisztérium Támogató P.H. Kelt: Budapest, 2018.év hónap ... napján.
---	--

Mellékletek:

1. melléklet- A Projekt költségvetése
2. melléklet - A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
4. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet - A Projekt indikátorai
6. melléklet - Konzorciumi megállapodás – nem releváns
7. melléklet - Közbeszerzési terv
8. melléklet – Projekt helyszíne
9. melléklet – Rövid összefoglalás a projektről
10. melléklet - Kommunikációs terv
11. melléklet – Konzorciumi tagok esetében (amennyiben korábban nem került benyújtásra): aláírási címpéldány/aláírás minta, valamint amennyiben delegált jog, az aláírási jogosultságot igazoló dokumentum– nem releváns
12. melléklet – Egyéb a projekthez tartozó alátámasztó dokumentum (ok)

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: VEKOP-4.2.1-17-2017-00001

Kedvezményezett: Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság

Támogatást Igénylő	Költségkategória	Költségtípus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Adók, közterhek (ide nem értve a le nem vonható áfát)	Adók, közterhek (ide nem értve a le nem vonható áfát)	Adók, közterhek (ide nem értve a le nem vonható áfát)	1	218 300	0	218 300
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Általános (rezsi) költség	Egyéb általános (rezsi) költség	Dokumentációs, irattározási, archiválási költségek, irodai anyagköltségek	1	787 402	212 598	1 000 000
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	1	44 330 709	11 969 291	56 300 000
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	1	1 599 764	431 936	2 031 700
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	1	61 417 323	16 582 677	78 000 000

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Műszaki tervek és ezek hatósági díja	1	5 590 551	1 509 449	7 100 000
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési szakértő díja, közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói tevékenység	1	1 574 803	425 197	2 000 000
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési eljárás díja	1	100 000	0	100 000
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Munkabér	1	5 230 000	0	5 230 000
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkabér	1	22 700 000	0	22 700 000
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	Utazási költség	1	12 283 465	3 316 535	15 600 000
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	1	11 811 024	3 188 976	15 000 000

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Képzéshez kapcsolódó költségek	Képzés költsége résztvevőnként	1	393 701	106 299	500 000
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	1	566 929	153 071	720 000
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Egyéb kommunikációs tevékenységek költségei	1	787 402	212 598	1 000 000
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	1	1 574 803	425 197	2 000 000
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Tervezői művezetés	1	393 701	106 299	500 000
ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN:							210 000 000

.....
Füri András
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
Kedvezményezett

.....
Oláh Gábor
Nemzetgazdasági Minisztérium
Támogató

P.H.

P.H.

Kelt, 2018. év hónap ...
napján.

Kelt: Budapest, 2018. év hónap ...
napján.

A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: VEKOP-4.2.1-17-2017-00001

Kedvezményezett: Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság

Források	(Ft)
A támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás:	210 000 000
Összesen	210 000 000

.....
Füri András
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
Kedvezményezett

.....
Oláh Gábor
Nemzetgazdasági Minisztérium
Támogató

P.H.

P.H.

Kelt, 2018. év hónap ...
napján.

Kelt: Budapest, 2018. év hónap ...
napján.

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: VEKOP-4.2.1-17-2017-00001

Kedvezményezett: Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1.	2018.06.30.	Építési engedélyes terv és engedély megszerzése.
2.	2018.08.30.	Kiviteli tervek elkészítése
3.	2018.10.30.	MT benyújtása minőségbiztosításra
4.	2018.11.30.	Projekt dokumentáció és közbeszerzési dokumentáció benyújtása
5.	2019.09.30.	Gépbeszerzés és élőhelykezelési munkák
6.	2020.09.30.	Ócsai tájház komplexum kivitelezési munkák, Tanösvény felújítás, madárvárta kivitelezés
7.	2020.12.31.	Projekt fizikai befejezése

.....
 Fűri András
 Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
 Kedvezményezett

.....
 Oláh Gábor
 Nemzetgazdasági Minisztérium
 Támogató

P.H.

P.H.

Kelt, 2018. év hónap ...
 napján.

Kelt: Budapest, 2018. év hónap ...
 napján.

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: VEKOP-4.2.1-17-2017-00001

Kedvezményezett: Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság

Mérőföldkő sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
6.	Ócsai tájház komplexum felújítása	Az Ócsai tájház komplexum több épülete felújításra kerül	1	db	Egy új természetvédelmi és tájtörténeti, kulturális központ valósul meg Ócsán.

5.	Élőhelykezelés	Ócsai, Inárcsi és Dabasi területek élőhely kezelése és helyreállítása, potenciális rákosi vipera élőhely kialakítása összesen 129,789 ha területen. Az ehhez szükséges géppark beszerzése (1 db hengeres bálázó, 1 db tárcsás függesztett kasza, 1 db bálaszállító pótkocsi, 1 db trágyavilla, 1 db erőgép (traktor), 1 db homlokrakodó, 1 db rézsűkasza, 14 db bálacsomagoló háló, 1 db terepi gépkocsi) is a pályázat részét képezi. A Dabasi területeken szükséges az első évben bozótirtást végezni. Ezt egy külső vállalkozó megbízásával tervezzük 2018. szeptembertől 2019. márciusig. Az élőhely kezelés további munkálataihoz 1 fő munkaerő felvételét is szükségessé teszi. A becserjésedő gyepterületeken szárazúrást, majd rendszeres kaszálást tervezünk végezni, így tartva fenn a változatos gyepfelszíneket.	130	ha	Rákosi vipera és egyéb Natura 2000 fajok élőhely rekonstrukciója.
6.	Ócsai madárvárta felújítása	Az Ócsai Madárvártánál található leromlott épületek elbontásra kerülnek, illetve több épület felújításra kerül (nádtető csere, területrendezés). Kialakításra kerül egy vizesblokk.	1	db	Egy új felújított bemutatóhely létesül, ahol madárgyűrűzési programok valósulnak meg.
6.	Selyemréti tanösvény fejlesztése	A Selyemréti tanösvény megújul.	1	db	A tanösvény felújítása új, érdekes információkat biztosít a területen előforduló Natura 2000 fajokról és élőhelyekről.

6.	Természeti értékeket bemutató, Natura 2000 interaktív kiállítások	Két új természetvédelmi, tájtörténeti, Natura 2000 kiállítás létesül az Ócsai Tájház komplexumban.	2	db	Az új interaktív kiállítások sokrétű információt nyújtanak a látogatók számára az Turjánvidékről, Natura 2000 fajokról és a természetvédelem fontosságáról.
----	---	--	---	----	---

.....
Füri András
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
Kedvezményezett

.....
Oláh Gábor
Nemzetgazdasági Minisztérium
Támogató

P.H.

P.H.

Kelt, 2018. év hónap ...
napján.

Kelt: Budapest, 2018. év hónap ...
napján.

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: VEKOP-4.2.1-17-2017-00001

Kedvezményezett: Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
A Natura 2000 területek bemutatásához kapcsolódó kommunikációs akciókban aktívan résztvevő lakosság száma (fő)	-	-	2020.12.31.	500	500	500
A természetvédelmi helyzet javítása érdekében tett intézkedések által érintett élőhelyek kiterjedése (ha)	-	-	2020.12.31.	129,789	129,789	129,789

.....
Füri András
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
Kedvezményezett

.....
Oláh Gábor
Nemzetgazdasági Minisztérium
Támogató

P.H.

P.H.

Kelt, 2018. év hónap ...
napján.

Kelt: Budapest, 2018. év hónap ...
napján.

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

Támogatásban részesített projekt megvalósítására

Nem releváns

KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatási szerződés száma: VEKOP-4.2.1-17-2017-00001

Kedvezményezett: Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság

Támogatást igénylő	Beszermzés tárgya	Becsült nettó érték	Közbeszerzési eljárás típusa	Megjegyzés
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Arubeszerzés	787 402 Ft	3 árajánlat kérés	3 db rendezvénysátor beszerzése
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	1 574 803 Ft	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	Közbeszerzési Tanácsadó keretmegállapodás szerint
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Szolgáltatás	1 181 102 Ft	3 árajánlat kérés	Tervezés Ócsa Tájház komplexum felújítása
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Szolgáltatás	2 362 205 Ft	3 árajánlat kérés	Kiviteli tervek Ócsa Tájház
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Szolgáltatás	393 700 Ft	3 árajánlat kérés	Madárvárta felújítási tervek, kút tervezés
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Szolgáltatás	78 740 Ft	3 árajánlat kérés	Selyemréti tanösvény tábla tervezés
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Szolgáltatás	1 181 102 Ft	3 árajánlat kérés	Natura 2000 kiállítás tervezés

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Építés	43 937 008 Ft	Hirdetmény közzététele nélküli nyílt közbeszerzési eljárás a Kbt. 2015. évi CXLI. törvény 115. §-a alapján	Ócsai tájház komplexum kivitelezési munkák (bruttó 51.800.000 Ft), madárvárta felújítás és bontási kivitelezési munkák, kút létesítése (bruttó 4.000.000 Ft)
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Árubeszerzés	61 417 323 Ft	Közösségi értékhatárt elérő nyílt közbeszerzési eljárás	Gép és eszközbeszerzés élőhelykezeléshez
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Szolgáltatás	11 023 622 Ft	3 árajánlat kérés	Élőhelykezelési munkák - Bozótirtás Dabasi területeken
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Építés	393 701 Ft	3 árajánlat kérés	Selyemréti tanösvény tábla felújítás
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Szolgáltatás	393 701 Ft	3 árajánlat kérés	Tervezői művezetés tájház felújítás
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Szolgáltatás	1 574 803 Ft	3 árajánlat kérés	Műszaki ellenőr tájház felújítás
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Árubeszerzés	812 362 Ft	Központosított Közbeszerzés	Informatikai eszközök beszerzés Ócsára
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Szolgáltatás	566 929 Ft	3 árajánlat kérés	Táblák, honlap, zárórendezvény
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Szolgáltatás	787 402 Ft	3 árajánlat kérés	PR, Marketing: sajtómegjelenések

.....
Füri András
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
Kedvezményezett

P.H.

Kelt, 2018. év hónap ...
napján.

.....
Oláh Gábor
Nemzetgazdasági Minisztérium
Támogató

P.H.

Kelt: Budapest, 2018. év hónap ...
napján.



PROJEKT HELYSZÍNE

Támogatási szerződés száma: VEKOP-4.2.1-17-2017-00001

Kedvezményezett: Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság

2364 Ócsa, 2654 helyrajzi szám
2364 Ócsa, 2643 helyrajzi szám
2364 Ócsa, 2652 helyrajzi szám
2364 Ócsa, 0560 helyrajzi szám
2364 Ócsa, 0321 helyrajzi szám
2364 Ócsa, 0382/14 helyrajzi szám
2364 Ócsa, 0346/8 helyrajzi szám
2364 Ócsa, 0379/12a helyrajzi szám
2364 Ócsa, 0407/3 helyrajzi szám
2364 Ócsa, 0557/1 helyrajzi szám
2364 Ócsa, 0551/a helyrajzi szám
2364 Ócsa, 0567/a helyrajzi szám
2364 Ócsa, 0590/6 helyrajzi szám
2364 Ócsa, 0587/18 helyrajzi szám
2364 Ócsa, 0587/19 helyrajzi szám
2364 Ócsa, 2644 helyrajzi szám
2365 Inárcs, 065 helyrajzi szám
2370 Dabas, 080/6 helyrajzi szám
2370 Dabas, 090/34a helyrajzi szám
2370 Dabas, 058 b, c helyrajzi szám
2370 Dabas, 056/3 helyrajzi szám

.....
Füri András

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság

Kedvezményezett

Kelt, 2018. év hónap ... napján.

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS A PROJEKTRŐL

Támogatási szerződés száma: VEKOP-4.2.1-17-2017-00001

Kedvezményezett: Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság

Jelen projekt keretében az Ócsai Tájház komplexum és a Madárvárta fejlesztését tervezzük Budapest vonzáskörzetében. A meglévő épületek jelen állapotukban nem tudnak teljes körűen megfelelni a természet felfedezésének élményét bemutató helyszíneként és fejlesztésre szorulnak, állapotuk jelentősen leromlott, illetve hiányoznak a szükséges infrastrukturális feltételek. A Duna-Ipoly Nemzeti Park részét képező helyszínen az Ócsai Tájház komplexum három épületének felújítását tervezzük. Továbbá a közvetlen kihalással veszélyeztetett, európai szinten is kiemelkedő jelentőségű fokozottan védett és közösségi jelentőségű rákosi vipera (*Vipera ursinii rakosiensis*) megőrzését célzó élőhely-fejlesztés valósul meg. Ennek keretében a cserjésedett-nádasodott gyepek kerülnek helyreállításra, valamint telelő dombok létesülnek az Inárcsi kaszálókon és az Ócsai Nagy-Turjánon. A Dabasi területeken külső vállalkozóval végzünk bozótirtást szeptembertől márciusig. A projektben az élőhely kezeléshez szükséges eszközök beszerzését tervezzük megvalósítani (1 db hengeres bálázó, 1 db tárcsás függesztett kasza, 1 db bálaszállító pótkocsi, 1 db trágyavilla, 1 db erőgép (traktor), 1 db homlokrakodó, 1 db rézsűkasza, 14 db bálacsomagoló háló, 1 db terepi gépkocsi), mivel az élőhelyek degradálódása, a legeltetés felhagyása következtében a rákosi vipera élőhelyén egyre inkább visszaszorul. A gyepterületek megfelelő kezelésének hiánya a lágyszárúak fajgazdagságának csökkenését vagy a cserjésedés folyamatának térnyerését eredményezi.

.....
Füri András
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
Kedvezményezett

Kelt, 2018. év hónap ... napján.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV

Támogatási szerződés száma: VEKOP-4.2.1-17-2017-00001

Kedvezményezett: Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság

Kommunikációs eszközök		Tevékenység időbeni ütemezése (év, hónap)	Darab-szám	Az eszköz paraméterei	Az eszköz költsége
1.	Kommunikációs terv készítése	2018. december	1 db	(ld. Bővebben a KTK releváns pontjaiban)	0 Ft (saját teljesítés)
2.	A projekthez kapcsolódó tájékoztató aloldal megjelenítése és folyamatos frissítése a projekt fizikai zárásáig	2018. szeptember – 2020. december	1 db	(ld. Bővebben a KTK releváns pontjaiban)	0 Ft (saját teljesítés)
3.	Honlap	2020. január	1 db	(ld. Bővebben a KTK releváns pontjaiban)	100 000 Ft
4.	Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	2019. január	1 db	(ld. Bővebben a KTK releváns pontjaiban)	20 000 Ft
5.	A beruházások helyszínén „B” típusú tájékoztató tábla elkészítése és elhelyezése	2019. március	1 db	(ld. Bővebben a KTK releváns pontjaiban)	80 000 Ft
6.	Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése	2019. március – 2020. január	50 db	(ld. Bővebben a KTK releváns pontjaiban)	0 Ft (saját teljesítés)
7.	Sajtónyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése	2020. december	1 db	(ld. Bővebben a KTK releváns pontjaiban)	500 000 Ft
8.	Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	2020. november	1 db	(ld. Bővebben a KTK releváns pontjaiban)	20 000 Ft
9.	TÉRKEPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal	2020. december	1 db	(ld. Bővebben a KTK releváns pontjaiban)	0 Ft (saját teljesítés)
10.	A beruházások helyszínén „D” típusú emlékeztető tábla elkészítése és elhelyezése	2020. április	1 db	(ld. Bővebben a KTK releváns pontjaiban)	20 000 Ft

.....
 Fűri András
 Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
 Kedvezményezett

Kelt, 2018. év hónap ... napján

**KONZORCIUMI TAGOK ESETÉBEN (AMENNYIBEN KORÁBBAN NEM KERÜLT
BENYÚJTÁSRA): ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY/ALÁÍRÁS MINTA, VALAMINT AMENNYIBEN
DELEGÁLT JOG, AZ ALÁÍRÁSI JOGOSULTSÁGOT IGAZOLÓ DOKUMENTUM**

Nem releváns

EGYÉB A PROJEKTHEZ TARTOZÓ ALÁTÁMASZTÓ DOKUMENTUM (OK)

NYILATKOZAT ARRÓL, HOGY A TERVEZETT KÖLTSÉGEKET, TEVÉKENYSÉGENKÉNT/ KÖLTSÉGELEMENKÉNT, UTÓFINANSZÍROZÁS VAGY SZÁLLÍTÓI FINANSZÍROZÁS KERETÉBEN KÍVÁNJA ELSZÁMOLNI

Támogatási szerződés száma: VEKOP-4.2.1-17-2017-00001

Kedvezményezett / Konzorciumi tag: Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság

Projekt címe: A természet felfedezésének élményét nyújtó bemutatóhelyek fejlesztése Natura 2000 fajok és élőhelyek megismertetése érdekében, Budapest vonzáskörzetében – IV. ütem, valamint a térség természetvédelmi kezelésének fejlesztése

Alulírott Fűri András, mint a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság képviselőjében eljáró személy a VEKOP-4.2.1-17-2017-00001 azonosító számú, „A természet felfedezésének élményét nyújtó bemutatóhelyek fejlesztése Natura 2000 fajok és élőhelyek megismertetése érdekében, Budapest vonzáskörzetében – IV. ütem, valamint a térség természetvédelmi kezelésének fejlesztése” című projekt kapcsán nyilatkozom, hogy a projekt tevékenységeinek finanszírozását az alábbiak szerint tervezzük:

Költségkategória	Költség típus	Megnevezés (Költségelem)	Támogatás összege (Ft)	Finanszírozás módja (szállítói finanszírozás/utó finanszírozás/vegyes finanszírozás)	Vegyes finanszírozás esetén	
					Támogatási összeg - Utófinanszírozás	Támogatási összeg – Szállítói finanszírozás
Adók, közterhek (ide nem értve a le nem vonható áfát)	Adók, közterhek (ide nem értve a le nem vonható áfát)	Adók, közterhek (ide nem értve a le nem vonható áfát)	218 300	Utófinanszírozás	-	-
Általános (rezsi) költség	Egyéb általános (rezsi) költség	Dokumentációs, irattározási, archiválási költségek, irodai anyagköltségek	1 000 000	Utófinanszírozás	-	-
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	56 300 000	Szállítói finanszírozás	-	-
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	2 031 700	Utófinanszírozás	-	-
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	78 000 000	Utófinanszírozás	-	-
Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok	Műszaki tervek és ezek hatósági díja	7 100 000	Utófinanszírozás	-	-

	költségei					
Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési szakértő díja, közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói tevékenység	2 000 000	Utófinanszírozás	-	-
Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési eljárás díja	100 000	Utófinanszírozás	-	-
Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Munkabér	5 230 000	Utófinanszírozás	-	-
Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkabér	22 700 000	Utófinanszírozás	-	-
Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	Utazási költség	15 600 000	Utófinanszírozás	-	-
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	15 000 000	Utófinanszírozás	-	-
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Képzéshez kapcsolódó költségek	Képzés költsége résztvevőnként	500 000	Utófinanszírozás	-	-
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	720 000	Utófinanszírozás	-	-
Szakmai tevékenységekhez	Marketing, kommunikációs	Egyéb kommunikációs	1 000 000	Utófinanszírozás	-	-



kapcsolódó szolgáltatások költségei	szolgáltatások költségei	tevékenységek költségei				
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	2 000 000	Utófinanszírozás	-	-
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Tervezői művezetés	500 000	Utófinanszírozás	-	-
Összesen			210 000 000			

.....
 Fűri András
 Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
 Kedvezményezett

Kelt:, 2018. év hónap napján