

Iktatószám: IKT-2017-106-I1-00013710

Kedvezményezett neve: Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság

Projekt címe: Vizes élőhelyek fejlesztése a Táti Szigetcsoport térségében

Projekt azonosítószám: KEHOP-4.1.0-15-2016-00008

1. számú módosítás

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrészt a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága (1134 Budapest, Váci út 45.), mint támogató (a továbbiakban: Támogató)

Postacím: 1437 Budapest, Pf.: 328

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45.

Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Nemcsok Dénes Sándor, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium környezeti és energiahatékonysági operatív programokért felelős helyettes államtitkár

Azonosító szám (törzs-szám): 764410

Adószám: 15764412-2-41

másrészt Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, mint kedvezményezett (a továbbiakban: Kedvezményezett),

Postacím: 1121 Budapest, Költő utca 21

Székhely: 2509 Esztergom - Kertváros, Strázsa hegy _

Azonosító szám (törzs-szám): 325763

Adószám: 15325763-2-11

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:

10032000-01711813-30005307

Aláírásra jogosult képviselője: Fűri András, Igazgató

Támogató és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Ha a Projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium/társulás), a Kedvezményezettek egymás közti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közti viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) elválaszthatatlan mellékletét képező konzorciumi együttműködési megállapodás tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést, mint konzorciumvezető/projektgazda – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag/társulás (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.

1. Előzmények

A Támogató Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (a továbbiakban: KEHOP) Élőhelyek és fajok természetvédelmi helyzetének javítása, a természetvédelmi kezelés és

bemutató infrastruktúrájának fejlesztése tárgyú felhívására a hatályos éves fejlesztési keretben nevesített Kedvezményezett 2016.02.16. napon támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Támogató 2016.03.25. napon kelt támogató döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján a Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelem mellékleteként benyújtott, vagy, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, amelyek fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet] 56. § (3) bekezdése alapján, a támogatási szerződés tárgya a projekt előkészítése (a továbbiakban: Előkészítés), és az előkészítés eredményeképpen elkészült projektdokumentáció Támogató általi elfogadása esetén a projekt megvalósítása (a továbbiakban: Megvalósítás) költségeinek támogatása.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint a Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a „Vizes élőhelyek fejlesztése a Táti Szigetcsoport térségében” című, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: Projekt) Előkészítése és Megvalósítása elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása. A Projekt Megvalósítása elszámolható költségeinek elszámolására csak akkor kerülhet sor, ha a Kedvezményezett az Előkészítés eredményeképpen elkészült projektdokumentációt a Támogatóhoz benyújtotta, a Támogató pedig azt elfogadta. Nem vonatkozik ez a feltétel az előkészítés során felmerülő azon költségekre, melyek már megkötött közbeszerzési / beszerzési szerződéshez kapcsolódnak, és azok a Projektben mind az előkészítés, mind pedig a megvalósítás során egyaránt felmerülhetnek.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projekt Előkészítése során a Szerződésben meghatározott mérföldköveket teljesíti, a Szerződésben meghatározott időpontban a projektdokumentációt benyújtja, a Megvalósítás során pedig a Projektet Esztergom (település) alatt (Projekt helyszíne) megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alaposítással, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben rögzített feltételek fennállása esetén, az ott előírt módon, a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a Projekt elszámolható költségeire az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhető.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése és helyszíne

3.1. A Projekt kezdete
A Projekt kezdő időpontja: **2016.03.01.**

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A projektdokumentáció elkészítésének és Támogató részére történő benyújtásának határideje
a 3. számú mellékletben megadott ütemezés szerinti.

A Támogató a benyújtást követő 30 napon belül tájékoztatja a Kedvezményezettet a projektdokumentáció elfogadásáról és a Szerződés módosításáról, vagy elutasításáról.

Ha a Kedvezményezett a projektdokumentációt a fenti határidőben nem nyújtja be a Támogató részére, a Támogató a Szerződéstől eláll, a Kedvezményezett az Előkészítésre igénybe vett támogatást köteles visszafizetni az ÁSZF-ben foglaltak szerint.

3.4. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.4.1. A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2020.06.30.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.4.2. A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2020.07.30.

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt éves fejlesztési keretben meghatározott tervezett bruttó / nettó összköltsége **479 897 600 Ft**, azaz **négyszázhetvenkilencmillió-nyolcszázkilencvenhétezer-hatszáz forint**.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt tervezett elszámolható bruttó / nettó összköltsége **479 897 600 Ft**, azaz **négyszázhetvenkilencmillió-nyolcszázkilencvenhétezer-hatszáz forint**.

A Projekt hatályos költségvetését Előkészítés és Megvalósítás időszakára elkülönítve a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekt felhasználásra kerülő források

A Projekt felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A Projektre megítélt támogatás összege **479 897 600 Ft**, azaz **négyszázhetvenkilencmillió-nyolcszázkilencvenhétezer-hatszáz forint**.

A Projekt támogatásának intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének **100 %-a**,

Az Előkészítés során az 1. sz. melléklet szerint az Előkészítés időszaka alatt felmerülő költségek elszámolására és az arra jutó előleg, illetve támogatás igénylésére kerülhet sor, figyelemmel a 4.5.1. pontban leírtakra.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

A 4.1 – 4.4. pontban meghatározott összköltség, elszámolható összköltség, támogatás a Támogató projektdokumentáció elfogadásáról hozott, 3.3. pont szerint döntésével egyidejűleg módosításra kerül.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1. A támogatási előleg összege

A Projektben igényelhető támogatási előlegre vonatkozó szabályokat a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 116. §-a tartalmazza.

4.5.2. Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani.

Mérföldkövek elérését megelőzően – szakmai beszámoló nélküli – utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja 200.000 forintot.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból **479 897 600 Ft**, azaz **négyszázhetvenkilencmillió-nyolcszázkilencvenhétezer-hatszáz forint** nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt Előkészítésének és Megvalósításának ütemezése

5.1. A Projekt Előkészítésének és Megvalósításának mérföldkövei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

Ha a Kedvezményezett a projekt Előkészítésére vonatkozó mérföldkövek teljesítésére meghatározott határidőt elmulasztja, a Támogató a Szerződéstől eláll.

5.2. A Projekt Előkészítése

5.2.1. A Projekt Előkészítése során a Kedvezményezett és a Támogató projektfejlesztést folytathat, amelynek célja a felhívásban meghatározott feltételeknek megfelelő projektdokumentáció ütemezett kidolgozása és az abban való együttműködés. A projektfejlesztés folyamatát - ideértve az elektronikus úton történt egyeztetéseket – a Támogató és a Kedvezményezett dokumentálják. A személyes egyeztetésekről a Szerződő Felek aláírásával ellátott emlékeztetőt kell készíteni.



5.2.2. A Kedvezményezett a projektfejlesztés során köteles:

- a) együttműködni a Támogatóval,
- b) a projektfejlesztés keretében szervezett személyes egyeztetéseken személyesen vagy hivatalos képviselő útján részt venni,
- c) a Támogató által a rendelkezésére bocsátott dokumentumokat, segédleteket felhasználni a projektdokumentáció kidolgozásához,
- d) a mérföldkövekhez kapcsolódó, a Támogató által kért dokumentumokat elkészíteni,
- e) a Szerződésben meghatározott határidőket betartani,
- f) a Szerződésben meghatározott időpontban a projektdokumentációt benyújtani.

5.2.3. A Kedvezményezett a projektfejlesztés során jogosult:

- a) a projektfejlesztés keretében egyeztetést kezdeményezni,
- b) szakmai kritériumok teljesítéséhez a Támogató hatás- és feladatkörébe tartozó területeken a Támogató szakmai támogatását kérni,
- c) a Támogatónál a szakpolitikai felelős bevonását kezdeményezni,
- d) a projektdokumentáció minőségbiztosításának eredményét megismerni.

5.2.4. A projektfejlesztés során a Támogató:

- a) figyelemmel kíséri és elősegíti a fejlesztés elindításához szükséges engedélyezési, közbeszerzési, kiviteli tervezési eljárásokat,
- b) minőségbiztosítást követően jóváhagyja a támogatási szerződésben meghatározott mérföldkövek teljesülését igazoló dokumentációt,
- c) ellenőrzi a felhívásban meghatározott szakmai kritériumok teljesítését,
- d) szakmai támogatást nyújt a projektdokumentáció elkészítéséhez,
- e) indokolt esetben konzultációt biztosít az adott szakpolitikai felelős szervezeti egységével.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projekt Megvalósítása során a támogatást az 5. mellékletben meghatározott, indikátorok és a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

A műszaki-szakmai tartalomnak nem minősülő indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

Amennyiben a Kedvezményezett a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján nem mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól, úgy a Szerződés 6. mellékletében foglaltak szerinti biztosítéko(k)át nyújtja.

A 6. melléklet az ÁSZF-ben, a felhívásban, valamint a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben foglalt szabályok szerinti, szabályszerű benyújtástól válik a Szerződés részévé.

8. Záró rendelkezések

8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a

Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

8.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

8.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartási időszak végén hatályát veszti.

8.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, illetve a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

8.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

8.6. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és igazolja/igazolják, hogy a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást. A Szerződés 7 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 8 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része. Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

<p style="text-align: center;">Kedvezményezett Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság</p>  <p>Kelt Budapest, 201⁷ év július¹⁴ hónap 14¹⁴ napján.</p>	<p style="text-align: center;">Támogató</p>  <p>Kelt Budapest, 201⁷ év július⁰⁷ hónap 07⁰⁷ napján.</p>
---	---

Mellékletek:

1. melléklet – A Projekt költségvetése
2. melléklet – A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
4. melléklet – A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet – A Projekt indikátorai
6. melléklet – Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet – Konzorciumi megállapodás
8. melléklet – Közbeszerzési terv

P

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00008
1. számú módosítás

Projekt címe: Vizes élőhelyek fejlesztése a Táti Szigetcsoport térségében

1. sz. melléklet
A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási igénylő	Költség kategória	Költség típus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Adók, közterhek (ide nem értve a leértve a le nem vonható áfát)	Adók, közterhek (ide nem értve a leértve a le nem vonható áfát)	Reprezentációs adó	260 000	0	260 000	1	260 000	260 000
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Beruházásokhoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzéses költségek	Facsemete pótlása, ápolás	3 937 008	1 062 992	5 000 000	1	5 000 000	5 000 000
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Beruházásokhoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzéses költségek	Monitoring eszközök	14 325 197	3 867 803	18 193 000	1	18 193 000	18 193 000
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Beruházásokhoz kapcsolódó költségek	Építéshoz kapcsolódó költségek	Kivitelezés	298 480 000	80 589 600	379 069 600	1	379 069 600	379 069 600

Támogatási igénylő	Költség kategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
Park Igazgatóság									
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Projektelőkészítési költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Tervezés	5 246 929	1 335 671	6 582 600	1	6 582 600	6 582 600
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Projektelőkészítési költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési Tanácsadó	2 992 126	807 874	3 800 000	1	3 800 000	3 800 000
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Projektelőkészítési költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési eljárási díj	300 000	0	300 000	1	300 000	300 000
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Projektmenedzsment költségei	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzsment DINPI	11 990 000	0	11 990 000	1	11 990 000	11 990 000

Támogatási igénylő	Költség kategória	Költséggátló típus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai felelősök bére	36 500 153	0	36 500 153	1	36 500 153	36 500 153
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	Útiköltség szakmai felelősök	2 755 906	744 094	3 500 000	1	3 500 000	3 500 000
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Szakmai tevékenységéhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Vízügyi szakfelügyelet	472 441	127 559	600 000	1	600 000	600 000
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Szakmai tevékenységéhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Üzemeltetés	2 822 047	761 953	3 584 000	1	3 584 000	3 584 000
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Szakmai tevékenységéhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Képzéshez kapcsolódó költségek	Képzések	1 108 856	299 391	1 408 247	1	1 408 247	1 408 247



Támogatási igénylő	Költség kategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Menyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
Park Igazgatóság	kapcsolódó szolgáltatások költségei								
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Szakmai tevékenységeihez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	PR	787 402	212 598	1 000 000	1	1 000 000	1 000 000
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Szakmai tevékenységeihez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Hírlevél	472 441	127 559	600 000	1	600 000	600 000
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Szakmai tevékenységeihez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőr	3 543 307	956 693	4 500 000	1	4 500 000	4 500 000
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Szakmai tevékenységeihez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Tervezői művezetés	500 000	135 000	635 000	1	635 000	635 000



KL

Támogatási igénylő	Költség kategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
Duna- Ipoly Nemzeti Park Igazgató s ág	Általános (rezsi) költség	Egyéb általános (rezsi) költség	Rezsi költség	1 870 079	504 921	2 375 000	1	2 375 000	2 375 000
Összesen:				388 363 892	91 533 708	479 897 600		479 897 600	479 897 600



Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00008

1. számú módosítás

Projekt címe: Vizes élőhelyek fejlesztése a Tádi Szigetcsoport térségében

**2. sz. melléklet
A PROJEKT FORRÁSAI**

Források	(Ft)
I. saját forrás	0
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0
I/2. partnerek hozzájárulása	0
I/3. bankhitel	0
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0
II. egyéb támogatás	0
III. a támogatási konstrukció keretében megítélt támogatás	479 897 600
Projekt elszámolható költsége	479 897 600
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	0
Projekt teljes költsége	479 897 600

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00008
1. számú módosítás

Projekt címe: Vizes élőhelyek fejlesztése a Táti Szigetcsoport térségében

**3. sz. melléklet
A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI**

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Mérföldkő megnevezése	Eredmény leírása
1	2016.05.20.	Kiviteli tervek vizes élőhely rehabilitációhoz és erdőfelmérés invazív irtáshoz	Kiviteli tervek vizes élőhely rehabilitációhoz és erdőfelmérés invazív irtáshoz
2	2016.06.30.	MT benyújtása minőségbiztosításra, vízjogi engedély hosszabbítása, módosítása + PM, szakmai felelős	MT benyújtása minőségbiztosításra, vízjogi engedély hosszabbítása, módosítása + PM, szakmai felelős 6 hónapra
3	2017.03.24.	Projekt dokumentáció benyújtása, Közbeszerzési dokumentáció összeállítása	A projekt megvalósításának megkezdéséhez szükséges (köz)beszerzési vagy feltételes (köz)beszerzési eljárás lefolytatásának megkezdéséhez szükséges közbeszerzési dokumentáció és ajánlati felhívás rendelkezésre áll. Szakmai felelősök bére 6 hónapra.
4	2020.06.30.	Tájékoztatás és nyitvánosság, engedélyeztetés, projektmenedzsment költségek, szakmai felelős, útiköltség, rezsiköltség, adó, projekt zárás + PM és szakmai felelős	Projekt zárás



KL

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00008
1. számú módosítás

Projekt címe: Vizes élőhelyek fejlesztése a Tádi Szigetcsoport térségében

4. sz. melléklet

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

A Körtvélyesi mellékág bevezetőjéhez tervezett vizutánpótló műtárgy a mellékág jobb víz ellátottságát tenné lehetővé, visszafordítva a feliszapolódás következtében veszélybe került időszakos vízborítású élőhelyek degradálódását. A tervezett vizpótló műtárgy helyén jelenleg egy eltömődött csőáteresz található, amit el kell bontani és helyébe egy középküszöbű átfolyással, 3 nyílású, 6 m-es hidat építünk be 3-3 m-es további osztásokkal. Ez a megoldás a Szigetközben bevált műtárgyat

összesített

jelenti.

A híd mellett egy bukó kerül kialakításra, amely magasabb dunai vizálásoknál árapasztóként segíti a vizek levonulását. A tervezett vizpótló műtárgy és a Duna közötti kb. 200 m-es szakasz jelentős mértékben feliszapolódott. Ez akadályozza a Körtvélyes-sziget vizpótlását. A kotrási munka magában foglalja az előforduló bokrok, fák kiirtását, medertisztítást, profilozást. A kotrást kisvizes időszakban szárazkötítés technológiával el lehet végezni.

A kotrással érintett terület felső talajrétege lerakódott iszap, melyet a Duna tölt fel folyamatosan. Az innen kikerülő anyagmennyiség 6800 m³. Ez jelentősen több, mint a körtöltésnél szükséges 4000 m³. A maradék anyagot az Észak-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság használja fel, a mellékelt együtműködési megállapodás szerint.

A Körtvélyes-sziget alsó végében egy csappantó vízviszatarató zsilip kerül beépítésre, annak érdekében, hogy az áradásokat követően a víz minél tovább maradjon a területen. A zsilip 2 nyílású, folyásirányban 13,00 m hosszú. Az egyik nyílásban keményfa betéttáblás zárás készül, másik nyíláson 01,00 m-es csappantó. A két nyílás között 30 cm vastag pillér készül, melyben hornyok kerülnek kialakításra az ideiglenes elzáráshoz. Az árvek lefolyásának lassítását, a víz visszatartását szolgálja a körtöltés is, így segítve elő a vizes élőhelyek megmaradását hosszú időn át. A víz visszatartó gátrendszer (földgát, zsilipes átereszt, levezető-űrítő-csatorna) biztosítja a vízborítást, tocsogókat az egyébként alacsony Duna vízállás idején is. Ez a Körtvélyes-sziget keleti végénél épül, domszerűen kiépítve, belesimulva a környező terepbe, a fenntartási munka, jelen esetben a kaszálas megkönnnyítésére. A levezető-csatornát enyhe és mellett 2 m fenékszélességgel kell megkötölni, lehetőleg közvetlen szállítóeszközre rakással. A körgátnak köszönhetően hozzávetőlegesen 7 ha területen lesz tartósabb a vízborítás, amelyet a korábbi mocsárréti vegetáció helyreállítását reméljük. Előntés valószínűség szerint évente kétszer történik a területen, a vízjárás figyelembevételével. Elérhetővé válik, hogy csak rendkívüli időjárási (aszályos) és vízjárás körülmények egyidejűsége esetén száradnának ki a mélyebb területek. Kialakításra kerül továbbá egy tószzerű képződmény is, amelynek szabálytalan alakjával a minél természetesebb hatás elérésére törekszünk. A meanderező csatornaszakaszokat megtöri egy kiszélesedő tó. Ezekkel az alakzatokkal elérjük az árnyék és a fényhatás váltakozását, amely köztudottan jó hatással van mind a faunára

mind a

faunára.

A kitermelésre kerülő anyag mennyiség: 17 550 m³. Az elszállításra több alternatívát is számításba vettünk. Az egyik a szárazföldi úton, teherautókon történő



anyagszállítás, amely azonban jelentős környezetterheléssel járma, ráadásul a kotrási terület és a lerakodási terület között útfelújítás és stabilizálás szükséges a nehézgépjárművek okozta terhelés területén.

A másik lehetőség, hogy a kotrás helyszínéről egy lehető legrövidebb utat építünk ki a Duna főágához, ahol uszályra rakodják a kitermelt anyagot és vízi úton szállítják a deponálási helyszínekre. A kitermelt anyagmennyiség egy részét a körtöltésbe építik be, a fennmaradó részt az ÉDUVIZIG-gel történő együttműködésnek megfelelően az épülő árvízvédelmi töltésekben használják fel. Ez a megoldás szinte minden szempontból környezetkímélőbb. A műtárgyak karbantartását folyamatosan el kell látni, mivel az árvizek során várhatóan jelentős mennyiségű uszadék halmozódik fel a műtárgyak előtt. Az árvizek levonulása után az uszadékot haladéktalanul el kell távolítani. Néhány árhullám tapasztalatát figyelembe véve, célszerű kiadni egy üzemelési utasítást, amelynek foglalkozni kell a vízvisszatartó műtárgy üzemrendjével is.

Az invazív növényfajok visszaszorítása a projekt másik fő célkitűzése. A gyaloghar állományai terjednek a legintenzívebben főként az erdős, cserjés területeken. Kirtásukat nehezíti, hogy a Duna felől rendszeresen érkezik utánpótlás.

Visszaszorításukat kézi munkaerővel, illetve mechanikus módszerek alkalmazásával hajtjuk végre. Törekszünk a legjobb módszerek alkalmazására, a pályázat időtartama alatt évente több alkalommal is elvégezzük az irtást. A tervek szerint a pályázat végrehajtásának első évében végezzük el a jelentősebb munkálatokat, hogy az azt követő években már csak a fenntartási munkálatokra koncentrálhassunk.

Eredmény megnevezése	Mérföldkő sorszáma	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
A Táti-szigeteken megtalálható közösségi jelentőségű élőhelyek természetességének javítása, kiterjedésének növelése, közösségi jelentőségű, valamint természetvédelmi oltalom alatt álló fajok szaporodási lehetőségeinek, a számukra alkalmas élőhelyek kiterjedésének növelése a Körtvélyesi mellékág vizellátásának javításával, az időszakos vízborítás növelésével a Körtvélyesi-szigeten, fászarú inváziós	4	Vizes élőhely rehabilitáció és invazív növények irtása összesen 195 ha Natura 2000 területen.	195	ha	Táti szigetek élőhely rehabilitációja, új élőhelyek létrehozása vizes élőhelyhez kötődő fajok számára.



K

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00008

1. számú módosítás

Projekt címe: Vizes élőhelyek fejlesztése a Táti Szigetcsoport térségében

5. sz. melléklet

A PROJEKT INDIKÁTORAI

KEHOP szerinti kötelező Indikátor

A természetvédelmi helyzet javítását és a leromlott ökoszisztémák helyreállítását célzó élőhely-fejlesztéshez és a természetvédelmi kezelés infrastrukturális feltételeinek javítását célzó beruházásokhoz kapcsolódóan a *jobb védeltségi állapot érdekében támogatott élőhelyek területén* megadása szükséges.

A célérték meghatározása: A célérték 100 000 ha, amely megfelel a 2023-ig megvalósítani tervezett jobb védeltségi állapot érdekében támogatott élőhelyek területnagyságának összegével.

Adott projekt a célérték eléréséhez a projekt fizikai befejezés dátumáig járul hozzá.

Mértékegysége: ha

A hazai Natura 2000 hálózat egységes szemléletben, a helyi közösségek bevonásával történő bemutatását szolgáló mintaprojektekhez kapcsolódóan a *kommunikációs akciókban aktívan résztvevő lakosság számának* megadása szükséges!

Definíció Aktív elérés: a kétirányú kommunikációs tevékenységbe bevont személyek száma (egy személy csak egyszer számolható). A célcsoport „aktív elérése” akkor valósul meg, ha a szemléletformáló tevékenység során az üzenet befogadása a célszemély aktivitását igényli. Az aktív elérési mutatók abban az esetben alkalmazhatók, amennyiben valóban kétirányú kommunikáció valósul meg, tehát a célcsoportnak lehetősége van és él is a lehetőséggel, hogy reagáljon, kérdezzen vagy új cselekvési formákat próbáljon ki. Pl.: fotó pályázat, rajz pályázat, tesztek kitöltése ismeretterjesztő előadás után stb.

A célérték meghatározása: A célérték 15 000 fő, amely megfelel a 2023-ig megvalósítani tervezett kommunikációs akciókban aktívan résztvevő lakosság számával.

Adott projekt a célérték eléréséhez a projekt fizikai befejezés dátumáig járul hozzá.

Mértékegysége: fő



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA



Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

K

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
A jobb védettségi állapot érdekében támogatott élőhelyek területe			2020.06.30.	195	195	195
A Natura 2000 területek bemutatásához kapcsolódó kommunikációs akciókban aktívan résztvevő lakosság száma			2020.06.30.	0	0	0

A fenti indikátor számszerűsítése a támogatási kérelemben kötelező, de egyéb indikátorok is meghatározhatók az adott projektre, amelyek hozzájárulnak a programspecifikus eredménymutatók eléréséhez

47

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00008

1. számú módosítás

Projekt címe: Vizes élőhelyek fejlesztése a Táti Szigetcsoport térségében

6. sz. melléklet

Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00008

1. számú módosítás

Projekt címe: Vizes élőhelyek fejlesztése a Tádi Szigetcsoport térségében

7. sz. melléklet

KONZORCIUMI MEGÁLLAPODÁS'

IA Konzorciumi Megállapodást a Támogatást Igénylőnek szükséges a Támogatási Szerződés aláírása során csatolnia és azzal együtt aláírásra visszaküldenie a Támogatónak

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00008
1. számú módosítás

Projekt címe: Vizes élőhelyek fejlesztése a Táti Szigetcsoport térségében

8. sz. melléklet

KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbe-szerzés	Meghirdetés tervezett/ tényleges kezdete	Szerződés-kötés tervezett/ tényleges dátuma
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Árubeszerzés	Irodaszerek és papíráru beszerzése.	118 115	118 115	Meghívásos eljárás	-	2016.10.07.	2016.10.24.
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Árubeszerzés	A brigád számára a napi munkához szükséges gépjármű beszerzése. A gépjármű teljes árának 50 %-át kívánjuk elszámolni a pályázatból.	3 937 008	3 937 008	Nyílt eljárás	-	2017.08.03.	2017.09.29.
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Árubeszerzés	Informatikai eszközök beszerzése monitoring tevékenységek elvégzéséhez.	201 339	201 339	Meghívásos eljárás	-	2015.06.02.	2015.07.23.
Duna-Ipoly	Árubeszerzés	Informatikai	231 884	231 884	Meghívásos	-	2016.09.29.	2016.09.29.



KL

Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbe-szerzés	Meghirdetés tervezett/ tényleges kezdete	Szerződés-kötés tervezett/ tényleges dátuma
Nemzeti Park Igazgatóság		eszközök beszerzése monitoring tevékenységek elvégzéséhez.			eljárás			
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Árubeszerzés	Informatikai eszközök beszerzése monitoring tevékenységek elvégzéséhez.	874 945	874 945	Meghívásos eljárás	-	2017.01.30.	2017.02.20.
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Árubeszerzés	Informatikai eszközök beszerzése monitoring tevékenységek elvégzéséhez.	306 157	306 157	Meghívásos eljárás	-	2017.10.09.	2017.10.30.
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Építés	Vizes élőhely rehabilitáció: Műtárgyépítés, kotrás, tó létesítés, kőrgát építés, anyagszállítás	298 480 000	298 480 000	Nyílt eljárás	-	2017.03.10.	2017.06.01.
Duna-Ipoly Nemzeti Park	Kbt. Hatálya alá nem tartozó	Műszaki ellenőr	3 543 305	3 543 305	Sajátos beszerzési	-	2017.03.28.	2017.04.10.



KL

Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbe-szerzés	Meghirdetés tervezett/ tényleges kezdete	Szerződés-kötés tervezett/ tényleges dátuma
Igazgatóság	beszerzés				módszerek			
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	Üzemeltetési engedélyes Terv + Üzemeltetési engedély	1 574 803	1 574 803	Sajátos beszerzési módszerek	-	2019.05.31.	2019.06.30.
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	Vízügyi szakfelügyelet	472 440	472 440	Sajátos beszerzési módszerek	-	2016.08.01.	2016.09.05.
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	Facemete ültetése, ápolása	3 937 008	3 937 008	Sajátos beszerzési módszerek	-	2017.12.04.	2018.01.31.
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	Kiviteli terv + Tervezői művezetés + Kiviteli terv módosítás	4 880 000	4 880 000	Sajátos beszerzési módszerek	-	2015.07.16.	2015.08.10.
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	PR tevékenységek: B és D tábla, honlap, hírlevél és záró rendezvény	1 299 841	1 299 841	Sajátos beszerzési módszerek	-	2017.02.01.	2017.02.13.
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	Közbeszerzési Tanácsadó	2 992 126	2 992 126	Sajátos beszerzési módszerek	-	2016.05.20.	2016.06.15.



KL

Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbe-szerzés	Meghirdetés tervezett/ tényleges kezdete	Szerződés-kötés tervezett/ tényleges dátuma
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	Erdőfelmérési dokumentáció invazív irtáshoz	300 000	300 000	Sajátos beszerzési módszerek	-	2015.12.15.	2015.12.18.
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	Egyéb monitoring eszközök beszerzése	4 053 843	4 053 843	Sajátos beszerzési módszerek	-	2017.01.15.	2017.03.31.
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	Irodaszerek és papíráru beszerzése, adminisztrációs feladatok ellátásával járó költségek fedezése.	1 751 946	1 751 946	Sajátos beszerzési módszerek	-	2018.03.12.	2018.04.09.
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	Inváziós növények irtáshoz szükséges eszközök beszerzése	10 312 598	10 312 598	Sajátos beszerzési módszerek	-	2017.06.19.	2017.06.30.
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	Tanfolyamok, képzések	1 108 856	1 108 856	Sajátos beszerzési módszerek	-	2017.02.20.	2017.03.03.

