EGYEB MUNKA (esdviz elvezetés)

5% TETEL MEGNEVEZESE M. ME. A"y,ag, Di,j
egysegar egysegre
1 FELSO és OLDALSO AROK TISZTITAS: A meglevé 260 fm 0 0
arokrendszer tisztitasa, szilkség szerinti mélyitése
2 UJ AROK FOLDMUNKAJA: Uj vizelvezetési vonal 125 fm 0 0
kialakitasa a sziikséges lejtéssel keleti iranyba, gépi
munka kézi igazitassal, arok keresztmetszet 0,4 m2,
helye: az adottsagokhoz igazitva
3 HIDGYURU BEEPITESE: 60cm belsé atméréjii talpas 20 db 0 0
betongy(irl beépitése kompletten (pl. Leier TA
60/100)
4 ZAPORTAROZO GODRENEK KIEMELESE: Szintek 131 m3 0 0
felmérése és a sziikséges lejtések ellendrzése utan a
tarozo godrének kiemelése (1m mély), kotetlen
talajban (lll. oszt) géppel, egyéb féldmunkahoz
deponalva (kiemelés elétt az esetleges atmend
vizvezeték megkeresése!)
5  ZAPORTAROZO FOLDKIEMELES EPITESE: A kitermelt 42 m3 0 0
foldbél a 75cm magas és 45 fokos rézsliszogi
tomoritett kiemelés megépitése (tomor mennyiség
szamolva)
6  ZAPORTAROZO KERITES: 1,6m magas kerités épitése 64 fm 0 0
a toltés tetején, 2-2,5 méterenként foldbe asott
20cm akacfa oszlopokkal (2,4m hossz, kezelt
labrésszel), standard méreti (160mm) horganyzott
(Zn 60g/m2) vadhaloval (drotvastagsag 2 / 2,8mm),
sarkokon tamasztva
7 ZAPORTAROZO KERITES GYALOGKAPU: Deszkabol 1 db 0 0
épitett, merevitett, vadhalozott reteszelheto
egyszer(i kapuelem a keritéslabakra pantolva
(100/160)
8  EGYEB TEREPRENDEZES FOLDMUNKAJA: A 89 m3 0 0
megmaradt fold szétteritése feltoltésnek a tarozo
mellett gépi erével (tomoér mennyiség szamolva)
9  Gazolajkit létesitése és engedélyeztetése 1db 0 0
10 0 0
11 0 0
12 0 0
13 0 0
14 0 0
15 0 0
16 0 0
17 0 0
18 0 0
19 0 0
20 0 0
21 0 0
22 0 0




23 0 0
24 0 0
25 0 0

Munkanem osszesen: 0 0




